



Ávila
Construções e Serviços

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE**
REF A TP Nº 2017.07.05.01
DATA DA LICITAÇÃO – 21.07.2017

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF A TP Nº 2017.07.05.01 que tem como objetivo **SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE**. Perfazendo o valor global de R\$ 191.121,44 - (CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (NOVENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS, portador do CPF sob nº 062.981.723 - 51, como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 21 de JULHO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

Tiangua – Ce., 20 de JULHO de 2017


RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51


PAULO LEITE BARBOSA PAMPOLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1345 D

ORÇAMENTO

1193
Página 18
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: FORQUILHA - CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL
1	C1937	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	120,61	22,71%	148,00	888,00
1.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA						
2		SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS						
2.1		ESTRADA ENTRE CE 382 A TRAPIA						
2.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	27.612,00	0,67	22,71%	0,82	22.641,84
2.2		ESTRADA TRAPIA A UBA						
2.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	85.890,00	0,67	22,71%	0,82	70.429,80
2.3		ESTRADA BR 222 / CAJAZEIRAS						
2.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	23.200,00	0,67	22,71%	0,82	19.024,00
2.4		ESTRADA BR 222 A SETOR I						
2.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	15.630,00	0,67	22,71%	0,82	12.816,60
2.5		ESTRADA SETOR I A SETOR II						
2.5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	12.480,00	0,67	22,71%	0,82	10.233,60
2.6		ESTRADA BR 222 A SETOR III						
2.6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	10.050,00	0,67	22,71%	0,82	8.241,00
2.7		ESTRADA OFICINA A CACIMBINHA						
2.7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	23.300,00	0,67	22,71%	0,82	19.106,00
2.8		ESTRADA RANCHO DO CAMPO A SALGODO						
2.8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	33.830,00	0,67	22,71%	0,82	27.740,60
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								197.121,44

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tanguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LESTE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3745/D



Ávila
Construções e Serviços

CRONOGRAMA

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: FORQUILHA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	888,00		-		-	0,46%	888,00
2	ESTRADA ENTRE CE 382 A TRAPIA	100,00%	22.641,84		-		-	11,85%	22.641,84
3	ESTRADA TRAPIA A LUBA	50,00%	35.214,90	50,00%	35.214,90		-	36,85%	70.429,80
4	ESTRADA BR 222 / CAJAZEIRAS	50,00%	9.512,00	50,00%	9.512,00		-	9,95%	19.024,00
5	ESTRADA BR 222 A SETOR I	50,00%	6.408,30	50,00%	6.408,30		-	6,71%	12.816,60
6	ESTRADA SETOR I A SETOR II		-		-	100,00%	10.233,60	5,35%	10.233,60
7	ESTRADA BR 222 A SETOR III		-		-	100,00%	8.241,00	4,31%	8.241,00
8	ESTRADA OFICINA A CACIMBINHA		-		-	100,00%	19.106,00	10,00%	19.106,00
9	ESTRADA RANCHO DO CAMPO A SALGODO		-	50,00%	13.870,30	50,00%	13.870,30	14,52%	27.740,60
	TOTAIS PARCIAIS	39,07%	74.665,04	34,01%	65.005,50	26,93%	51.450,90		
	TOTAIS ACUMULADOS	39,07%	74.665,04	73,08%	139.670,54	100,01%	191.121,44	100,00%	191.121,44

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tanguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

PABLO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 375 D



Ávila
Construções e Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: FORQUILHA - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	M2
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA	H	0,940	4,20	3,95	120,61	
	MAO DE OBRA	R\$	3,950				
	SERVENTE						
	TOTAL MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,020	43,15	44,01		
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	LT	1,000	9,40	9,40		
	ESMALTE SINTETICO	M	4,500	13,16	59,22		
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3"	KG	0,150	3,95	0,59		
	PREGO 15X15	R\$	113,220				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			3,437	113,22		0,67	120,61
	Mão de Obra						
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE						
	MAO DE OBRA	H	0,085	4,20	0,36		
	SERVENTE	R\$	0,360				
	TOTAL MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,313				0,67
	Mão de Obra						

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9 9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tanguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO ALTE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 3745 D



Ávila
Construções e Serviços

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A	Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	RISCO
	3,80%
	1,02%
	50,00%

GRUPO B	Benefício
G	GARANTIA/SEGUROS
L	LUCRO
	0,32%
	8,54%

GRUPO C	Impostos
I1	PIIS
I2	COFINS
I3	ISS
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)
	0,65%
	3,00%
	2,50%
	2,50%

BDI 22,71%



AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tanguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LETTE BANBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3185 D

Ávila

Construções e Serviços

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	0,00	0,00
A2	1,50	1,50
A3	1,00	1,00
A4	0,20	0,20
A5	0,60	0,60
A6	2,50	2,50
A7	3,00	3,00
A8	8,00	8,00
A	16,80	16,80
GRUPO B		
B1	17,87	0,00
B2	3,72	0,00
B3	0,91	0,69
B4	0,08	0,06
B5	0,03	0,02
B6	0,12	0,09
B7	10,42	7,96
B8	0,73	0,56
B9	10,92	8,33
B10	1,65	0,00
B	46,45	17,71
GRUPO C		
TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		

1197
18/03
R.M.F. CURRUCURU
P.M.F. CURRUCURU

AVILA X CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LUIZ DE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 3748



Ávila
Construções e Serviços

C1	DEPOSITO POR RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS) + 1/3	3,56	2,72
C3	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C4	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	DE A EM B E DE A EM C2	7,80	2,98
D2	DE A EM C 4 E DE A2 (FGTS) EM C3	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68



AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tanguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO ESTEVAO ROSA PAMPLONA
ENGE CIVIL
CREA 5443 D