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1 R$ 767,22 0,80

2 R$ 7.380,80 7,67

3 R$ 3.250,96 3,38

4 R$ 1.230,80 1,28

5 R$ 7.659,38 7,96

6 R$ 12.949,92 13,46

7 R$ 9.562,21 9,94

8 R$ 38.284,43 39,80

9 R$ 5.809,00 6,04

10 R$ 7.066,89 7,35

11 R$ 2.240,20 2,33

12 R$ 23.588,68 24,52

VALOR BDI TOTAL: R$ 23.588,68 100,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 96.201,81

VALOR TOTAL: R$ 119.790,49

MÓVEIS E ESQUARIAS

OUTROS

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

PINTURA

ELÉTRICA

FORRO EM GESSO

PISO

BANHEIROS

DEMOLIÇÕES

ESTRUTURAL

VEDAÇÃO EM ALVENARIA

VEDAÇÃO - OUTROS



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$

1 1,00 R$ 767,22 R$ 767,22

1.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 7,65 R$ 53,34 R$ 408,05

1.2 C5186 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE SEINFRA M3 7,65 R$ 18,58 R$ 142,14

1.3 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 7,65 R$ 28,37 R$ 217,03

2 1,00 R$ 7.380,80 R$ 7.380,80

2.1 2,00 R$ 396,29 R$ 792,58

2.1.1 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 11,62 R$ 12,01 R$ 139,56

2.1.2 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 2,77 R$ 10,92 R$ 30,25

2.1.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12 R$ 533,00 R$ 63,96

2.1.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,12 R$ 159,08 R$ 19,09

2.1.5 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,60 R$ 239,05 R$ 143,43

2.2 2,00 R$ 618,96 R$ 1.237,92

2.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 1,82 R$ 48,92 R$ 89,03

2.2.2 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 1,00 R$ 19,96 R$ 19,96

2.2.3 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 10,37 R$ 13,58 R$ 140,82

2.2.4 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

SINAPI M2 0,25 R$ 176,41 R$ 44,10

2.2.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,25 R$ 533,00 R$ 133,25

2.2.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,25 R$ 159,08 R$ 39,77

2.2.7 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 5,55 R$ 12,01 R$ 66,66

2.2.8 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,25 R$ 10,92 R$ 13,65

2.2.9 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30 R$ 239,05 R$ 71,72

2.3 1,00 R$ 1.368,35 R$ 1.368,35

2.3.1 00043082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES SINAPI KG 84,22 R$ 9,92 R$ 835,46

2.3.2 C4699 SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" SEINFRA UN 2,00 R$ 242,89 R$ 485,78

2.3.3 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00 R$ 21,14 R$ 21,14

2.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00 R$ 25,97 R$ 25,97

2.4 1,00 R$ 3.981,95 R$ 3.981,95

2.4.1 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 SINAPI M 6,58 R$ 63,73 R$ 419,34

2.4.2 GABINETE - 05
CINTA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 15 X 20 CM, FORMA DE 4
USOS EM DUAS FACES, COM 4 BARRAS DE 8MM E ESTRIBOS DE 5MM A CADA
15CM.

PRÓPRIA M 8,30 R$ 429,23 R$ 3.562,61

3 1,00 R$ 3.250,96 R$ 3.250,96

3.1 C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm SEINFRA M2 29,85 R$ 36,85 R$ 1.099,97

3.2 C2132 REBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA TRAÇO
0.2:1:3 ESP= 5mm SEINFRA M2 59,70 R$ 26,09 R$ 1.557,57

3.3 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 59,70 R$ 9,94 R$ 593,42

4 1,00 R$ 1.230,80 R$ 1.230,80

4.1 C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO -
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SEINFRA M2 16,80 R$ 70,17 R$ 1.178,86

4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00 R$ 25,97 R$ 51,94

5 1,00 R$ 7.659,38 R$ 7.659,38

5.1 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 SINAPI M2 588,73 R$ 13,01 R$ 7.659,38

6 1,00 R$ 12.949,92 R$ 12.949,92

6.1 1,00 R$ 4.871,77 R$ 4.871,77

6.1.1 C4957 LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W SEINFRA UN 3,00 R$ 70,50 R$ 211,50

6.1.2 I8353 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/
LÂMPADA HQI DE 70W SEINFRA UN 18,00 R$ 44,18 R$ 795,24

6.1.3 GABINETE - 06 FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED PRÓPRIA UN 6,00 R$ 42,60 R$ 255,60

6.1.4 GABINETE - 07 PERFIL COM FITA LED - 3000K, 700 LUMENS, 10W/M, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. EXCLUSO FONTE, INCLUSO INSTALAÇÃO PRÓPRIA M 53,00 R$ 66,59 R$ 3.529,27

6.1.5 S13656 Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de
proteção ORSE un 1,00 R$ 80,16 R$ 80,16

6.2 1,00 R$ 5.440,04 R$ 5.440,04

6.2.1 I6807 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS SEINFRA UN 2,00 R$ 1.379,80 R$ 2.759,60

6.2.2 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE SINAPI UN 1,00 R$ 2.680,44 R$ 2.680,44

6.3 1,00 R$ 2.638,11 R$ 2.638,11

ILUMINAÇÃO

AR CONDICIONADO

PEÇAS

CINTA PAREDES

VEDAÇÃO EM ALVENARIA

VEDAÇÃO - OUTROS

PINTURA

ELÉTRICA

SAPATAS

ESCAVAÇÃO

BASE

PILAR DE ARRANQUE

VIGA METÁLICA

DEMOLIÇÕES

ESTRUTURAL

PILARES



6.3.1 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023_PA

SINAPI M 30,00 R$ 21,57 R$ 647,10

6.3.2 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 12,00 R$ 11,53 R$ 138,36

6.3.3 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI M 126,00 R$ 4,34 R$ 546,84

6.3.4 C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V SEINFRA UN 1,00 R$ 49,03 R$ 49,03

6.3.5 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 15,00 R$ 18,43 R$ 276,45

6.3.6 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 24,06

6.3.7 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 2,00 R$ 24,06 R$ 48,12

6.3.8 C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 2,00 R$ 99,06 R$ 198,12

6.3.9 C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES
255X315X135mm, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 335,25 R$ 335,25

6.3.10 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SEINFRA UN 1,00 R$ 374,78 R$ 374,78

7 1,00 R$ 9.562,21 R$ 9.562,21

7.1 C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M 105,16 R$ 19,39 R$ 2.039,05

7.2 C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 137,56 R$ 54,69 R$ 7.523,16

8 1,00 R$ 38.284,43 R$ 38.284,43

8.1 FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO
PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO PRÓPRIA M2 150,62 R$ 5,41 R$ 814,85

8.2 C4505 RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO SEINFRA M 117,68 R$ 27,12 R$ 3.191,48

8.3 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 SINAPI M2 150,62 R$ 227,58 R$ 34.278,10

9 1,00 R$ 5.809,00 R$ 5.809,00

9.1 GABINETE - 09
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) - APLICADO
SOBRE PISO OU PAREDE, APLICAÇÃO TIPO "PISO SOBRE PISO" COM
ARGAMASSA COLANTE ESPECIAL E ESCARIFICAÇÃO PRÉVIA DA SUPERFÍCIE

PRÓPRIA M2 12,37 R$ 179,10 R$ 2.215,47

9.2 FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO
PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO PRÓPRIA M2 10,92 R$ 5,41 R$ 59,08

9.3 I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 12,92 R$ 100,66 R$ 1.300,53

9.4 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 99,77 R$ 99,77

9.5 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 1,00 R$ 72,80 R$ 72,80

9.6 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 1,00 R$ 105,49 R$ 105,49

9.7 GABINETE - 06 FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED PRÓPRIA UN 1,00 R$ 42,60 R$ 42,60

9.8 GABINETE - 07 PERFIL COM FITA LED - 3000K, 700 LUMENS, 10W/M, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. EXCLUSO FONTE, INCLUSO INSTALAÇÃO PRÓPRIA M 2,00 R$ 66,59 R$ 133,18

9.9 S12476 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío
branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 ORSE m2 2,62 R$ 350,00 R$ 917,00

9.10 91295
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 R$ 383,78 R$ 383,78

9.11 I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,08 R$ 443,80 R$ 479,30

10 1,00 R$ 7.066,89 R$ 7.066,89

10.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2
DEMÃOS SEINFRA M2 20,16 R$ 17,80 R$ 358,85

10.2 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 20,16 R$ 16,22 R$ 327,00

10.3 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 20,16 R$ 26,04 R$ 524,97

10.4 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 8,00 R$ 46,95 R$ 375,60

10.5 00011518 MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE
APROX 2 1/2" SINAPI PAR 4,00 R$ 82,34 R$ 329,36

10.6 I1033 DOBRADIÇA DE PRESSÃO SEINFRA UN 52,00 R$ 3,10 R$ 161,20

10.7 00034664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 81,40 R$ 51,85 R$ 4.220,59

10.8 C5214 REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM SEINFRA M2 14,00 R$ 26,88 R$ 376,32

10.9 I1624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) SEINFRA M 50,00 R$ 7,86 R$ 393,00

11 1,00 R$ 2.240,20 R$ 2.240,20

11.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 173,39 R$ 12,92 R$ 2.240,20

R$ 23.588,68

R$ 96.201,81

R$ 119.790,49VALOR TOTAL:

BANHEIROS

MÓVEIS E ESQUARIAS

OUTROS

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

FORRO EM GESSO

PISO



   

     

     

     

     

     





   





   



   

     



   

     



   

     



 

   



    

      



   

     











































  

    



   




    



    

     



   

     

     





   



   

    



   

     



    

     



  




   



 

   

   

   

   

















































   

   



  

    

    

    

    








  








  



  

    





   



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    





   









































 

   

   

   





   





   





   








  





   





   



 

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   














































   





   

   

   

   

   





   

   

   

   

   



  

    

    

    



  

    



  

    

    



  




   





   



    

      









































    

      





   



   

     



   

     



 

   

   

   

   

   

   



























FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

          
          


    

          
          


    

      

          


    

      



R$ 429,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      



R$ 42,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



R$ 66,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      



R$ 5,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



R$ 179,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      



R$ 5,41







VALOR:



VALOR:

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)



GABINETE - 09 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) - APLICADO SOBRE PISO OU PAREDE, APLICAÇÃO TIPO "PISO SOBRE PISO" COM ARGAMASSA COLANTE 
ESPECIAL E ESCARIFICAÇÃO PRÉVIA DA SUPERFÍCIE (M2)














VALOR:





VALOR:

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)

VALOR:

GABINETE - 07 PERFIL COM FITA LED - 3000K, 700 LUMENS, 10W/M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSO FONTE, INCLUSO INSTALAÇÃO (M)





VALOR:

GABINETE - 06 FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED (UN)





GABINETE - 05 CINTA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 15 X 20 CM, FORMA DE 4 USOS EM DUAS FACES, COM 4 BARRAS DE 8MM E ESTRIBOS DE 5MM A CADA 15CM. (M)







FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      



R$ 42,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      

      



R$ 66,59VALOR:

GABINETE - 07 PERFIL COM FITA LED - 3000K, 700 LUMENS, 10W/M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSO FONTE, INCLUSO INSTALAÇÃO (M)









GABINETE - 06 FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED (UN)





VALOR:



24,52%22/11/2024 BDI :OBRA: REFORMA - GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da sala do gabinete da Prefeitura de Forquilha - CE,
abrangendo demolições, construção, acabamentos, adequações elétricas e instalação de novos sistemas de iluminação.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/09 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA. AF_09/2020

35,63% 35,63% ASINAPI Serviço R$ 227,58 R$ 34.278,10150,62

M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,96% 43,59% ASINAPI Serviço R$ 13,01 R$ 7.659,38588,73

M2C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 7,82% 51,41% BSEINFRA Serviço R$ 54,69 R$ 7.523,16137,56

M200034664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M 4,39% 55,80% BSINAPI Material R$ 51,85 R$ 4.220,5981,40

MGABINETE -
07

PERFIL COM FITA LED - 3000K, 700 LUMENS, 10W/M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
EXCLUSO FONTE, INCLUSO INSTALAÇÃO

3,81% 59,61% BPRÓPRIA Serviço R$ 66,59 R$ 3.662,4555,00

MGABINETE -
05

CINTA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 15 X 20 CM, FORMA DE 4 USOS EM
DUAS FACES, COM 4 BARRAS DE 8MM E ESTRIBOS DE 5MM A CADA 15CM.

3,70% 63,31% BPRÓPRIA Serviço R$ 429,23 R$ 3.562,618,30

MC4505 RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3,32% 66,63% BSEINFRA Serviço R$ 27,12 R$ 3.191,48117,68

UNI6807 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO,
INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS

2,87% 69,50% BSEINFRA Material R$ 1.379,80 R$ 2.759,602,00

UN103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

2,79% 72,28% BSINAPI Serviço R$ 2.680,44 R$ 2.680,441,00

M2C1628 LIMPEZA GERAL 2,33% 74,61% BSEINFRA Serviço R$ 12,92 R$ 2.240,20173,39

M2GABINETE -
09

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) - APLICADO SOBRE PISO
OU PAREDE, APLICAÇÃO TIPO "PISO SOBRE PISO" COM ARGAMASSA COLANTE
ESPECIAL E ESCARIFICAÇÃO PRÉVIA DA SUPERFÍCIE

2,30% 76,91% BPRÓPRIA Serviço R$ 179,10 R$ 2.215,4712,37

MC4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM 2,12% 79,03% BSEINFRA Serviço R$ 19,39 R$ 2.039,05105,16

M2C2132 REBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA TRAÇO 0.2:1:3
ESP= 5mm

1,62% 80,65% CSEINFRA Serviço R$ 26,09 R$ 1.557,5759,70

M2I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 1,35% 82,01% CSEINFRA Material R$ 100,66 R$ 1.300,5312,92

M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO

1,23% 83,23% CSEINFRA Serviço R$ 70,17 R$ 1.178,8616,80

M2C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA, ESP=9 cm

1,14% 84,37% CSEINFRA Serviço R$ 36,85 R$ 1.099,9729,85

m2S12476 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco,
inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

0,95% 85,33% CORSE Serviço R$ 350,00 R$ 917,002,62

M2FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA
ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

0,91% 86,24% CPRÓPRIA Serviço R$ 5,41 R$ 873,93161,54

KG00043082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES 0,87% 87,10% CSINAPI Material R$ 9,92 R$ 835,4684,22

UNI8353 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA
HQI DE 70W

0,83% 87,93% CSEINFRA Material R$ 44,18 R$ 795,2418,00

M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

0,67% 88,60% CSINAPI Serviço R$ 21,57 R$ 647,1030,00

M288495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,62% 89,22% CSINAPI Serviço R$ 9,94 R$ 593,4259,70
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24,52%22/11/2024 BDI :OBRA: REFORMA - GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da sala do gabinete da Prefeitura de Forquilha - CE,
abrangendo demolições, construção, acabamentos, adequações elétricas e instalação de novos sistemas de iluminação.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/09 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,57% 89,79% CSINAPI Serviço R$ 4,34 R$ 546,84126,00

M2C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,55% 90,33% CSEINFRA Serviço R$ 26,04 R$ 524,9720,16

UNC4699 SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" 0,50% 90,84% CSEINFRA Serviço R$ 242,89 R$ 485,782,00

M2I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 0,50% 91,34% CSEINFRA Material R$ 443,80 R$ 479,301,08

M292264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

0,45% 91,78% CSINAPI Serviço R$ 239,05 R$ 430,291,80

M105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 0,44% 92,22% CSINAPI Serviço R$ 63,73 R$ 419,346,58

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,43% 92,65% CSINAPI Serviço R$ 12,01 R$ 412,4234,34

M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,42% 93,07% CSINAPI Serviço R$ 53,34 R$ 408,057,65

M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,41% 93,48% CSEINFRA Serviço R$ 533,00 R$ 394,420,74

MI1624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) 0,41% 93,89% CSEINFRA Material R$ 7,86 R$ 393,0050,00

UN91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,40% 94,29% CSINAPI Serviço R$ 383,78 R$ 383,781,00

M2C5214 REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM 0,39% 94,68% CSEINFRA Serviço R$ 26,88 R$ 376,3214,00

CJC4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 0,39% 95,07% CSEINFRA Serviço R$ 46,95 R$ 375,608,00

UNC0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M 0,39% 95,46% CSEINFRA Serviço R$ 374,78 R$ 374,781,00

M2C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 0,37% 95,84% CSEINFRA Serviço R$ 17,80 R$ 358,8520,16

UNC2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm,
C/BARRAMENTO

0,35% 96,18% CSEINFRA Serviço R$ 335,25 R$ 335,251,00

PAR00011518 MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2
1/2"

0,34% 96,53% CSINAPI Material R$ 82,34 R$ 329,364,00

M2102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

0,34% 96,87% CSINAPI Serviço R$ 16,22 R$ 327,0020,16

UNGABINETE -
06

FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED 0,31% 97,18% CPRÓPRIA Material R$ 42,60 R$ 298,207,00

KG104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,29% 97,47% CSINAPI Serviço R$ 13,58 R$ 281,6520,74

UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 0,29% 97,76% CSEINFRA Serviço R$ 18,43 R$ 276,4515,00

M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,23% 97,98% CSEINFRA Serviço R$ 28,37 R$ 217,037,65

UNC4957 LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W

0,22% 98,20% CSEINFRA Serviço R$ 70,50 R$ 211,503,00

UNC1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 0,21% 98,41% CSEINFRA Serviço R$ 99,06 R$ 198,122,00
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24,52%22/11/2024 BDI :OBRA: REFORMA - GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da sala do gabinete da Prefeitura de Forquilha - CE,
abrangendo demolições, construção, acabamentos, adequações elétricas e instalação de novos sistemas de iluminação.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/09 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 0,19% 98,59% CSEINFRA Serviço R$ 48,92 R$ 178,073,64

UNI1033 DOBRADIÇA DE PRESSÃO 0,17% 98,76% CSEINFRA Material R$ 3,10 R$ 161,2052,00

M3C5186 DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

0,15% 98,91% CSEINFRA Serviço R$ 18,58 R$ 142,147,65

M91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,14% 99,05% CSINAPI Serviço R$ 11,53 R$ 138,3612,00

M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 0,12% 99,17% CSEINFRA Serviço R$ 159,08 R$ 117,720,74

UNC3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO 0,11% 99,28% CSEINFRA Serviço R$ 105,49 R$ 105,491,00

UN95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,10% 99,39% CSINAPI Serviço R$ 99,77 R$ 99,771,00

M296541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,09% 99,48% CSINAPI Serviço R$ 176,41 R$ 88,200,50

KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,09% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 10,92 R$ 87,808,04

unS13656 Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção 0,08% 99,65% CORSE Serviço R$ 80,16 R$ 80,161,00

H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08% 99,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 25,97 R$ 77,913,00

UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 0,08% 99,81% CSEINFRA Serviço R$ 72,80 R$ 72,801,00

UNC1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 0,05% 99,86% CSEINFRA Serviço R$ 49,03 R$ 49,031,00

UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 0,05% 99,91% CSEINFRA Serviço R$ 24,06 R$ 48,122,00

M296617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

0,04% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 19,96 R$ 39,922,00

UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 0,03% 99,98% CSEINFRA Serviço R$ 24,06 R$ 24,061,00

H88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02% 100,00% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 21,141,00

R$ 96.201,81

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 96.201,81

Subtotal até 100,00%%
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COD DESCRIÇÃO %

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59

R RISCOS 0,97

TOTAL 4,56

BENEFÍCIO
S + G SEGUROS/GARANTIA 0,80

L LUCRO 6,16

TOTAL 6,96

I IMPOSTOS
PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 2,00

CPRB ( 2% apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50

TOTAL 10,15

BDI = 24,52%



COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL

A + B + C + D =

COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS

A9 SECONCI

TOTAL

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio - Enfermidade

B4 13º Salário

B5 Licença PaternidadE

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

TOTAL

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

2,87 2,17

0,46 0,35

5,52 4,17

0,13 0,10

1,72 1,30

0,04 0,03

48,36 19,04

1,59 0,00

0,11 0,08

12,35 9,33

11,03 8,33

0,07 0,05

0,74 0,56

17,85 0,00

3,71 0,00

0,87 0,66

0,00 0,00

16,80 16,80

2,50 2,50

3,00 3,00

8,00 8,00

1,00 1,00

0,20 0,20

0,60 0,60

0,00 0,00

1,50 1,50

85,06 47,67

HORISTA % MENSALISTA %

8,35 3,34

0,47 0,35

8,82 3,69

0,47 0,35

9,75 7,32

0,13 0,10

0,94 0,71

2,65 1,99

49,69 19,86

5,56 4,17

0,10 0,08

13,56 10,18

0,04 0,03

0,06 0,04

0,74 0,56

1,66 0,00

3,71 0,00

0,86 0,64

11,10 8,33

16,80 16,80

17,86 0,00

3,00 3,00

8,00 8,00

0,00 0,00

0,20 0,20

0,60 0,60

2,50 2,50

0,00 0,00

1,50 1,50

1,00 1,00

HORISTA % MENSALISTA %



TOTAL

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL

A + B + C + D =

COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL

A + B + C + D = 112,54 70,11

0,43 0,33

17,89 7,07

10,41 7,92

17,46 6,74

2,35 1,79

2,71 2,06

0,41 0,31

4,83 3,67

0,11 0,09

11,37 8,64

0,04 0,03

47,44 18,32

0,73 0,56

1,51 0,00

0,10 0,08

0,85 0,64

10,98 8,33

0,06 0,04

17,87 0,00

3,93 0,00

8,00 8,00

0,00 0,00

36,80 36,80

0,60 0,60

2,50 2,50

3,00 3,00

1,50 1,50

1,00 1,00

0,20 0,20

HORISTA % MENSALISTA %

20,00 20,00

8,58 3,55

84,44 47,48

8,12 3,20

0,46 0,35

10,70 8,09



24,52%22/11/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA - GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
reforma da sala do gabinete da Prefeitura de Forquilha - CE,
abrangendo demolições, construção, acabamentos, adequações
elétricas e instalação de novos sistemas de iluminação.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/09 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 DEMOLIÇÕES R$ 767,22
R$ 767,22

100,00 % 100,00 %

R$ 767,22

2 ESTRUTURAL R$ 7.380,80
R$ 5.904,64

80,00 %

R$ 1.476,16

20,00 % 100,00 %

R$ 7.380,80

3 VEDAÇÃO EM ALVENARIA R$ 3.250,96
R$ 2.275,67

70,00 %

R$ 975,29

30,00 % 100,00 %

R$ 3.250,96

4 VEDAÇÃO - OUTROS R$ 1.230,80
R$ 1.230,80

100,00 % 100,00 %

R$ 1.230,80

5 PINTURA R$ 7.659,38
R$ 1.531,88

20,00 %

R$ 6.127,50

80,00 % 100,00 %

R$ 7.659,38

6 ELÉTRICA R$ 12.949,92
R$ 2.589,98

20,00 %

R$ 10.359,94

80,00 % 100,00 %

R$ 12.949,92

7 FORRO EM GESSO R$ 9.562,21
R$ 9.562,21

100,00 % 100,00 %

R$ 9.562,21

8 PISO R$ 38.284,43
R$ 26.799,10

70,00 %

R$ 11.485,33

30,00 % 100,00 %

R$ 38.284,43

9 BANHEIROS R$ 5.809,00
R$ 2.904,50

50,00 %

R$ 2.904,50

50,00 % 100,00 %

R$ 5.809,00

10 MÓVEIS E ESQUARIAS R$ 7.066,89
R$ 7.066,89

100,00 % 100,00 %

R$ 7.066,89

11 OUTROS R$ 2.240,20
R$ 2.240,20

100,00 % 100,00 %

R$ 2.240,20

12 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 23.588,68
R$ 2.194,08

9,30 %

R$ 9.197,11

38,99 %

R$ 12.197,49

51,71 % 100,00 %

R$ 23.588,68

R$ 119.790,49
R$ 11.141,61

R$ 11.141,61

R$ 46.704,82

R$ 57.846,43

R$ 61.944,06

R$ 119.790,49
R$ 119.790,49
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA DE FORQUILHA - CE, 
ABRANGENDO DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS, ADEQUAÇÕES 
ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO. 

ENDEREÇO: AV. CRIANÇA DANTE VALÉRIO, Nº 481 CENTRO 

Obra: Reforma da Sala do Gabinete da Prefeitura de Forquilha - CE 

1. SOBRE O OBJETO 

Este memorial descritivo refere-se à reforma da sala do gabinete da Prefeitura de Forquilha, 
visando adequações estruturais, elétricas e estéticas. A intervenção contempla a substituição de 
elementos desgastados, a criação de divisórias internas, a instalação de novos sistemas de 
iluminação e melhorias no layout funcional. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A seguir, as principais etapas da obra: 

2.1. Demolições: 

• Remoção manual de paredes de alvenaria em bloco cerâmico; 
• Retirada de revestimentos antigos e resíduos sólidos para destinação em usinas 

licenciadas. 

2.2. Estruturas: 

• Construção de divisórias de alvenaria para delimitação de espaços; 
• Instalação de vigas metálicas e vergalhões em áreas de reforço estrutural. 

2.3. Acabamentos: 

• Aplicação de reboco e emassamento em paredes; 
• Pintura com textura acrílica em todas as superfícies internas; 
• Instalação de revestimentos cerâmicos em áreas estratégicas. 

2.4. Esquadrias e Vidros: 

• Substituição de janelas e portas por modelos atualizados em vidro e madeira; 
• Implementação de vedação acústica e térmica. 

2.5. Instalações Elétricas e de Iluminação: 

• Reorganização dos circuitos elétricos; 

mailto:administracao@forquilha.ce.gov.br
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• Instalação de luminárias LED embutidas e perfis de LED decorativos; 
• Modernização de tomadas e interruptores. 

2.6. Complementos Funcionais: 

• Colocação de mobiliário planejado e adequação dos espaços para reuniões e recepção. 

3. NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS 

Todos os serviços seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
assegurando a qualidade e segurança na execução. 

4. PRAZO 

A obra será realizada em um prazo estimado de 90 dias corridos, após emissão da ordem de 
serviço. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento serve como referência para detalhar os serviços e especificações da reforma, 
devendo ser anexado aos documentos licitatórios. 

Forquilha, 22 de novembro de 2024 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241536956

INICIAL

1. Responsável Técnico

ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0619324325

Registro: 348205CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE FORQUILHA CPF/CNPJ: 07.673.106/0001-03

AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO Nº: 481

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FORQUILHA UF: CE CEP: 62115000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO, Nº: 481

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO 

Cidade: FORQUILHA UF: CE CEP: 62115959

Data de Início: 18/11/2024 Previsão de término: 18/11/2025 Coordenadas Geográficas: -3.798471, -40.262081

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICIPIO DE FORQUILHA CPF/CNPJ: 07.673.106/0001-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: a9904
Impresso em: 21/11/2024 às 07:52:22 por: , ip: 192.145.221.142
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35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

631,74 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 -
DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 -
DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR - CPF: 013.390.883-63

MUNICIPIO DE FORQUILHA - CNPJ: 07.673.106/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 19/11/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8217469886

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: a9904
Impresso em: 21/11/2024 às 07:52:22 por: , ip: 192.145.221.142
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CARACTERIZAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
DA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA DE FORQUILHA - CE, ABRANGENDO DEMOLIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO. 
Segue a caracterização do serviço disposto no objeto acima compreendido, conforme o que dispõe a 
legislação vigente, LEI 14.133/2021; 
 

Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 
 
CAPÍTULO III – Das Definições 
 
“Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
 
XII – obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de 
arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um 
conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico 
da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem 
imóvel; 
 
XIII – bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; 
 
XIV – bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou 
complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, 
exigida justificativa prévia do contratante; 
 
XXI – serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, 
não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, 
são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e 
engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem: 
 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto 
ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de 
manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com 
preservação das características originais dos bens; 
 

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou 
complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” 
deste inciso; 
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Considerando as definições do Artigo 6° da LEI 14.133/2021, o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA 

DE FORQUILHA - CE, ABRANGENDO DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS, ADEQUAÇÕES 

ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO. caracteriza-se pela definição de OBRA 

COMUM DE ENGENHARIA, uma vez que os serviços a serem executados correspondem às atividades 

estabelecidas como privativas das profissões de ARQUITETO ou ENGENHEIRO CIVIL, sendo imprescindível 

a emissão de ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA, bem como caracteriza-se como intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 

harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 

alteração substancial das características originais de bem imóvel. 

 

Pelos fatos apresentados na exposição acima, segue resumo:  

CLASSIFICAÇÃO TIPO (NATUREZA) 

( x ) OBRA 

(   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA 

 

COMPLEXIDADE  

( x ) COMUM 

(   ) ESPECIAL 

 
 
 

_____________________________ 
ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR 

Engenheiro Civil  
CREA-CE N° 348205 
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ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATO 

 

DADOS DO CONTRATO 

ATO NOMEAÇÃO: 2024.11.22.01 DATA: 22/11/2024 

CONTRATO  UNIDADE GESTORA SEINFRA 

CONTRATADO A SER DEFINIDO EM LICITAÇÃO 

CNPJ: A SER DEFINIDO VALOR DO PROJETO:   R$ 119.790,49 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA DE 
FORQUILHA - CE, ABRANGENDO DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÃO, 
ACABAMENTOS, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS 
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO. 

 

Designação do Fiscal do Contrato - Memorando 

 
Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e 
subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe e 
dá outras providências.    

A Secretária de Infraestrutura, no uso das atribuições conferidas no PORTARIA N° 010 04012021, 
resolve: 

Designar o servidor da Secretaria de Infraestrutura ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR, CREA-CE nº 
348205, lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Fiscal do Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA 
DE FORQUILHA - CE, ABRANGENDO DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS, ADEQUAÇÕES 
ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, que representará a Secretaria perante 
o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, 
fiscalização e controle previstas no contrato, devendo ainda: 
 

a) Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato conforme LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; 

b) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o 
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados 
no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos 
críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a 
assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual; 

c) Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das 
obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades; 
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d) Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, 
ajustes ou correções; 

e) Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, 
mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com a LEI Nº 
14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao 
contratado; 

f) Encaminhar a documentação ao setor competente para pagamento; 
g) Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa 

dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele 
a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à 
Administração e à Procuradoria Geral do Município para promoção do possível processo 
punitivo contratual; 

h) Cobrar da contratada, no local de execução dos serviços, na formatação padrão combinada, o 
Diário de Obra, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação 
técnica, início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais 
interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram 
providências; e 

i) Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, 
com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar 
informações acerca de eventuais reivindicações futuras; 

 
 
Forquilha - CE, 22 de novembro de 2024. 
 

 

 

 
____________________________ 

MICHELLE MELO DA SILVA 
Secretária de Infraestrutura  

 
 
 

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
 
Eu, ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são 
inerentes em razão da função. 
  
 
 
 

_____________________________ 
ORLANDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR 

Engenheiro Civil  
CREA-CE N° 348205 

 

mailto:seinfraforquilha@hotmail.com
http://www.forquilha.ce.gov.br/

	RESUMO
	PLANILHA ORCAMENTARIA
	MEMORIA DE CALCULO
	COMPOSICOES PROPRIAS
	BDI
	ENCARGOS SOCIAIS
	MEMORIAL DESCRITIVO
	1. SOBRE O OBJETO
	2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	3. NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS
	4. PRAZO
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

	CARACTERIZAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

