

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	100 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Contratação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,76	R\$ 2,51	R\$ 9,27
									VALOR:	R\$ 22,88
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 28,60
									QUANTIDADE (UN):	5,00

91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 8,59	R\$ 8,37	R\$ 16,96	R\$ 68,72	R\$ 66,96	R\$ 135,68
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,65	R\$ 1,84	R\$ 5,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,95	R\$ 1,84	R\$ 6,78
									VALOR:	R\$ 16,96
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 21,20
									QUANTIDADE (UN):	8,00

91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 14,90	R\$ 15,75	R\$ 30,65	R\$ 59,60	R\$ 63,00	R\$ 122,60
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 9,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 6,32	R\$ 3,18	R\$ 9,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,57	R\$ 3,18	R\$ 11,75
									VALOR:	R\$ 30,65
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outros	1% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 14,40
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
							VALOR:			R\$ 22,41
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 5,60
							VALOR COM BDI:			R\$ 28,01
							QUANTIDADE (H):			33,53

100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,11	R\$ 16,42	R\$ 19,53	R\$ 4.662,95	R\$ 24.619,16	R\$ 29.282,11
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 21,88	R\$ 13,28	R\$ 35,16	R\$ 0,84	R\$ 0,51	R\$ 1,34
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 21,87	R\$ 52,56	R\$ 74,43	R\$ 0,34	R\$ 0,83	R\$ 1,16
00036765	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 89,46	R\$ 89,46	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 14,31
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 21,88	R\$ 6,74	R\$ 28,62	R\$ 1,18	R\$ 0,36	R\$ 1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,76	R\$ 0,42	R\$ 1,18
							VALOR:			R\$ 19,53
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 4,88
							VALOR COM BDI:			R\$ 24,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	28/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERBAO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERACAO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compartilhada	PRÓPRIA	9,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Pratistas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										1.499,34
									QUANTIDADE (M2):	

96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 42,15	R\$ 110,14	R\$ 152,29	R\$ 51,84	R\$ 135,48	R\$ 187,32
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP	0,032000000	R\$ 0,00	R\$ 7,12	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,22
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,190000000	R\$ 0,00	R\$ 77,69	R\$ 77,69	R\$ 0,00	R\$ 92,45	R\$ 92,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,579000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 33,08	R\$ 12,52	R\$ 45,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,634000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 9,06	R\$ 4,95	R\$ 14,01
								VALOR:		R\$ 152,29
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 38,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 190,36
								QUANTIDADE (M3):		1,23

97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN		R\$ 15,13	R\$ 62,92	R\$ 78,05	R\$ 242,08	R\$ 1.006,72	R\$ 1.248,80
00038193	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15
00038775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 53,78	R\$ 53,78	R\$ 0,00	R\$ 53,78	R\$ 53,78
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,83	R\$ 1,43	R\$ 426
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57660000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 12,30	R\$ 4,57	R\$ 1.080

84711013

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	28/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO	128,23h	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	De materiais	PRÓPRIA	0,00h	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Phonias			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 78,05
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 19,51
									VALOR COM BDI:	R\$ 97,56
									QUANTIDADE (UN):	16,00

C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN		R\$ 71,89	R\$ 67,73	R\$ 139,62	R\$ 1.006,46	R\$ 948,22	R\$ 1.954,68
I9112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 67,73	R\$ 67,73	R\$ 0,00	R\$ 67,73	R\$ 67,73
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,09	R\$ 0,00	R\$ 21,09	R\$ 31,64	R\$ 0,00	R\$ 31,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 40,26	R\$ 0,00	R\$ 40,26
									VALOR:	R\$ 139,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 34,91
									VALOR COM BDI:	R\$ 174,53
									QUANTIDADE (UN):	14,00

91885	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,11	R\$ 4,36	R\$ 12,47	R\$ 8,11	R\$ 4,36	R\$ 12,47
00001892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,219000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,44	R\$ 1,03	R\$ 5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,219000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,67	R\$ 1,73	R\$ 6,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Orçel	138 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Pr. 2025			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 12,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,59
								QUANTIDADE (UN):		1,00

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 15.698,83	R\$ 6.123,55	R\$ 21.822,37
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004765	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33
								VALOR:		R\$ 28,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 7,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,33
								QUANTIDADE (H):		772,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HOPE	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Ocrat	188 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Compras e Prest. de Serv.	PRÓPRIA	9,03%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES		R\$ 6.714,12	R\$ 514,28	R\$ 7.228,40	R\$ 671.412,00	R\$ 51.428,00	R\$ 722.840,00
00043499	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 0,00	R\$ 236,16	R\$ 236,16
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043475	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,73	R\$ 18,73	R\$ 0,00	R\$ 18,73	R\$ 18,73
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 6.593,72	R\$ 0,00	R\$ 6.593,72	R\$ 6.593,72	R\$ 0,00	R\$ 6.593,72
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 120,40	R\$ 0,00	R\$ 120,40	R\$ 120,40	R\$ 0,00	R\$ 120,40
							VALOR:	R\$ 7.228,40		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1.807,10		
							VALOR COM BDI:	R\$ 9.035,50		
							QUANTIDADE (MES):	100,00		

96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO, AF_04/2017	SINAPI	CHI		R\$ 25,98	R\$ 29,04	R\$ 55,02	R\$ 176,40	R\$ 197,18	R\$ 373,59
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72
96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACÃO, AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64
96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS, AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66
							VALOR:	R\$ 55,02		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		



47110000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Orçun	106 SEM DESONERAÇÃO	126,23h	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Campanhas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Projeto			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 13,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 68,78
								QUANTIDADE (CHP):		6,79

96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	SINAPI	CHP		R\$ 25,98	R\$ 63,29	R\$ 89,27	R\$ 352,81	R\$ 859,48	R\$ 1.212,29
89294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72
96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACÃO. AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64
96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66
96243	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 22,06	R\$ 22,06	R\$ 0,00	R\$ 22,06	R\$ 22,06
96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19
								VALOR:		R\$ 89,27
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 22,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 111,59
								QUANTIDADE (CHP):		13,58

96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACÃO. AF_04/2017	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 359,33	R\$ 359,33
00037520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	SINAPI	UN	0,000006600	R\$ 0,00	R\$ 315,149,40	R\$ 315,149,40	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	106 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Contratadas	PROPRIA	9,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Pré-hist			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 04/2017	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 165,54	R\$ 165,54
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	2,910000000	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19
									VALOR:	R\$ 12,19
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 15,24
									QUANTIDADE (H):	13,58

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 18,28	R\$ 6,74	R\$ 25,02	R\$ 11.472,53	R\$ 4.230,02	R\$ 15.702,55
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 18,05	R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 18,05
96344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23
									VALOR:	R\$ 25,02
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

4711086

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP CENAP	106 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Com. de 25% de P.S. 2024	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 6,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 31,28
								QUANTIDADE (H):		627,80

97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 18,17	R\$ 7,65	R\$ 25,82	R\$ 109,02	R\$ 45,90	R\$ 154,92
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69770000	R\$ 18,28	R\$ 6,74	R\$ 25,02	R\$ 12,75	R\$ 4,70	R\$ 17,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13310000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,90	R\$ 1,04	R\$ 2,94
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXXM), AF_07/2019	SINAPI	MXXM	0,40200000	R\$ 8,74	R\$ 4,78	R\$ 13,52	R\$ 3,51	R\$ 1,92	R\$ 5,43

							VALOR:			R\$ 25,82
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):			R\$ 6,46
							VALOR COM BDI:			R\$ 32,28
							QUANTIDADE (M):			6,00

88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 25,05	R\$ 6,74	R\$ 31,79	R\$ 4,01	R\$ 1,08	R\$ 5,09
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

47100203
Página: 533

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHÊ PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHÊ PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,26
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,01	R\$ 33,01	R\$ 0,00	R\$ 33,01	R\$ 33,01
VALOR:										R\$ 74,43
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):										R\$ 18,61
VALOR COM BDI:										R\$ 93,04
QUANTIDADE (CHP):										23,54

93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 421,02	R\$ 421,02
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 66.455,61	R\$ 66.455,61	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 3,54
00039813	MÁQUINA TIPO VASOTANQUE/JATO DE PRESSAO PORTÁTIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 26.248,49	R\$ 26.248,49	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
29996
2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	02% SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SP Outras	10% SEM DESONERAÇÃO	126,23%	
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES			Propria		0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.						
DATA CERTAME:							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,64	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 25,64	R\$ 0,00	R\$ 25,64
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
								VALOR:		R\$ 32,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,90
								QUANTIDADE (H):		141,93

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,14	R\$ 6,74	R\$ 26,88	R\$ 324,25	R\$ 108,51	R\$ 432,77
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	1/6 SEM DESONERAÇÃO	128,25%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004263	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 19,77	R\$ 0,00	R\$ 19,77	R\$ 19,77	R\$ 0,00	R\$ 19,77
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37
							VALOR:	R\$ 26,88		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 6,72		
							VALOR COM BDI:	R\$ 33,60		
							QUANTIDADE (H):	16,10		

88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 36,74	R\$ 6,74	R\$ 43,48	R\$ 826,28	R\$ 151,58	R\$ 977,87
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043468	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004264	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 36,07	R\$ 0,00	R\$ 36,07	R\$ 36,07	R\$ 0,00	R\$ 36,07
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	

DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Compras e Prestação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00025400	OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	SINAPI	H	8,750000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 183,31	R\$ 69,39	R\$ 252,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,916700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 41,68	R\$ 22,78	R\$ 64,45
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	6,000000000	R\$ 18,17	R\$ 7,65	R\$ 25,82	R\$ 109,02	R\$ 45,90	R\$ 154,92
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA) AF_03/2024	SINAPI								
							VALOR:			R\$ 2.849,94
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 712,49
							VALOR COM BDI:			R\$ 3.562,43
							QUANTIDADE (UN):			1,00

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 153.149,95	R\$ 57.970,36	R\$ 211.120,31
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHÊ PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHÊ PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras obras	PROPRIA	0,06%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Finanças			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	R\$ 0,00	R\$ 47,94	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 625,68	R\$ 625,68
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 8,92	R\$ 8,92
00020892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 0,00	R\$ 36,60	R\$ 36,60
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 21,72	R\$ 21,72
88238	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 86,07	R\$ 33,55	R\$ 99,62
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 426,84	R\$ 167,76	R\$ 594,60
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 685,26	R\$ 251,81	R\$ 917,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 453,77	R\$ 248,00	R\$ 701,77
94871	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 53,23	R\$ 315,25	R\$ 368,48	R\$ 63,88	R\$ 378,30	R\$ 442,17
								VALOR:		R\$ 3.602,19
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 900,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 4.502,74
								QUANTIDADE (M3):		0,03

97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3		R\$ 1.464,32	R\$ 1.282,69	R\$ 2.747,01	R\$ 3.719,37	R\$ 3.258,03	R\$ 6.977,41
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R\$ 25,48	R\$ 6,83	R\$ 32,31	R\$ 17,95	R\$ 4,87	R\$ 22,78

Assinatura: _____
Data: _____
Local: _____

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	168 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proprietária	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R\$ 25,48	R\$ 8,25	R\$ 33,73	R\$ 12,43	R\$ 4,02	R\$ 16,45
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 6,15	R\$ 6,15
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,16
00001355	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R\$ 0,00	R\$ 38,64	R\$ 38,64	R\$ 0,00	R\$ 74,98	R\$ 74,97
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,42
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,45
00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 15,03	R\$ 15,02
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 18,29	R\$ 9,29	R\$ 27,57
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 118,13	R\$ 46,43	R\$ 164,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 656,78	R\$ 248,60	R\$ 905,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 447,99	R\$ 244,84	R\$ 692,83
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R\$ 4,62	R\$ 8,54	R\$ 13,16	R\$ 128,89	R\$ 238,26	R\$ 367,14
94871	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 53,23	R\$ 315,25	R\$ 368,48	R\$ 63,88	R\$ 378,30	R\$ 442,17
								VALOR:		R\$ 2.747,01
								FRAÇÃO DE 100%:		URA R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 686,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 3.433,76
								QUANTIDADE (M²):		2,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Orçai	196 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Consolidados	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Prorrogat			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 7,59
								VALOR COM BDI:		R\$ 37,96
								QUANTIDADE (H):		3.511,23

100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2		R\$ 18,92	R\$ 10,61	R\$ 29,53	R\$ 7.590,33	R\$ 4.256,52	R\$ 11.846,85
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07920000	R\$ 0,00	R\$ 24,23	R\$ 24,23	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,91
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90970000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 18,92	R\$ 8,71	R\$ 27,62
								VALOR:		R\$ 29,53
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 7,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,91
								QUANTIDADE (M2):		401,18

100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2		R\$ 14,09	R\$ 9,36	R\$ 23,45	R\$ 5.652,63	R\$ 3.755,05	R\$ 9.407,67
00005316	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,10980000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 14,10	R\$ 6,49	R\$ 20,58
								VALOR:		R\$ 23,45
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 5,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 29,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SP OBRAS	188 SEM DESONERAÇÃO	120,20%	-
Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										401,18
									QUANTIDADE (M2):	

100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)	SINAPI	M2		R\$ 1,31	R\$ 6,26	R\$ 7,57	R\$ 1.964,14	R\$ 9.385,87	R\$ 11.350,00
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,98
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 4,67	R\$ 4,67
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 1,32	R\$ 0,61	R\$ 1,92
							VALOR:			R\$ 7,57
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 1,89
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,46
							QUANTIDADE (M2):			1.499,34

102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.	SINAPI	M2		R\$ 9,41	R\$ 10,23	R\$ 19,64	R\$ 58,72	R\$ 63,83	R\$ 122,55
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 9,42	R\$ 4,33	R\$ 13,75
							VALOR:			R\$ 19,64
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 4,91
							VALOR COM BDI:			R\$ 24,55
							QUANTIDADE (M2):			6,24

91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 9,08	R\$ 9,08
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES			Contratado	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.						
DATA CERTAME:							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91273	GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
								VALOR:		R\$ 0,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,63
								QUANTIDADE (CHH):		18,16
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 7,12	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 24,21	R\$ 24,21
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
								VALOR:		R\$ 7,12
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		EUR R\$ 1,78
								VALOR COM BDI:		EUR R\$ 8,90
								QUANTIDADE (CHP):		3,40

4471002

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	

DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
FONTES:	SEINFRA SP Opn 18 Cotação - Juros Prorata	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO 183 SEM DESONERAÇÃO PRORATA
		HORA	114,15% 126,23% 0,00%
		MES	71,31% - 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 34,82	R\$ 34,82
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
								VALOR:		R\$ 0,39
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,49
								QUANTIDADE (CHI):		89,27

95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 119,20	R\$ 119,20
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56

TOTAL:										R\$ 3,20
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):										R\$ 0,80
VALOR COM BDI:										R\$ 4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SEINFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Compras Diretas	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (CHP): 37,25

95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 40,49	R\$ 40,49
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,000006400	R\$ 0,00	R\$ 5,105,14	R\$ 5,105,14	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
									VALOR:	R\$ 0,32
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,08
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,40
									QUANTIDADE (H):	126,52

95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 8,86	R\$ 8,86
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 5,105,14	R\$ 5,105,14	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
									VALOR:	R\$ 0,07
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,09
									QUANTIDADE (H):	126,52

95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 9,31	R\$ 9,31
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,000005000	R\$ 0,00	R\$ 5,105,14	R\$ 5,105,14	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Citral	116 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Própria			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 275,71
										R\$ 0,00
										R\$ 68,93
										R\$ 344,64
										8,00

91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 41,68	R\$ 281,83	R\$ 323,51	R\$ 875,28	R\$ 5.918,43	R\$ 6.793,71
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 20,09	R\$ 20,09	R\$ 0,00	R\$ 60,27	R\$ 60,27
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,800000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 202,69	R\$ 202,69	R\$ 0,00	R\$ 202,69	R\$ 202,69
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,546000000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 30,64	R\$ 12,04	R\$ 42,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,773000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,05	R\$ 6,04	R\$ 17,08
										R\$ 323,51
										R\$ 0,00
										R\$ 80,88
										R\$ 404,39
										21,00

91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 41,68	R\$ 676,54	R\$ 718,22	R\$ 500,16	R\$ 8.418,48	R\$ 8.618,64
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 20,09	R\$ 20,09	R\$ 0,00	R\$ 60,27	R\$ 60,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Opint	198 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Complementar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Provis			
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,800000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00004869	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	SINAPI	M2	1,680000000	R\$ 0,00	R\$ 355,60	R\$ 355,60	R\$ 0,00	R\$ 597,41	R\$ 597,40
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,548000000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 30,64	R\$ 12,04	R\$ 42,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,773000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,05	R\$ 6,04	R\$ 17,08
							VALOR:	R\$ 718,22		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 179,56		
							VALOR COM BDI:	R\$ 897,78		
							QUANTIDADE (UN):	12,00		

102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN		R\$ 121,82	R\$ 1.522,65	R\$ 1.644,47	R\$ 1.036,69	R\$ 12.957,75	R\$ 13.994,44
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 100,42	R\$ 100,42	R\$ 0,00	R\$ 200,84	R\$ 200,84
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,780000000	R\$ 0,00	R\$ 332,85	R\$ 332,85	R\$ 0,00	R\$ 1.258,17	R\$ 1.258,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,988000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 56,99	R\$ 31,15	R\$ 88,13
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,100000000	R\$ 15,81	R\$ 7,93	R\$ 23,74	R\$ 64,82	R\$ 32,51	R\$ 97,33
							VALOR:	R\$ 1.644,47		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 411,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 2.055,59		
							QUANTIDADE (UN):	8,51		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02.28.001				SP Odrati	195 SEM DESONERAÇÃO	126,231%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Co-negociada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:		26 DE MARÇO DE 2025.		CERTAME:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11477	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 28,43
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 62,98	R\$ 62,98	R\$ 0,00	R\$ 62,98	R\$ 62,98
11781	REATOR AFP P/LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 71,78	R\$ 71,78	R\$ 0,00	R\$ 71,78	R\$ 71,78
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,09	R\$ 0,00	R\$ 21,09	R\$ 42,18	R\$ 0,00	R\$ 42,18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 53,68	R\$ 0,00	R\$ 53,68
							VALOR:	R\$ 288,69		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 72,17		
							VALOR COM BDI:	R\$ 360,86		
							QUANTIDADE (UN):	9,00		

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 1.021,27	R\$ 1.109,72	R\$ 2.131,00
85294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49
							VALOR:	R\$ 54,21		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

4771024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outras	186 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA (CERTAME):		26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 13,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 67,76
								QUANTIDADE (CHI):		39,31

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 1.101,03	R\$ 3.611,62	R\$ 4.712,66
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72	R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 32,72
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49
5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25
53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 35,74	R\$ 35,74	R\$ 0,00	R\$ 35,74	R\$ 35,74

					VALOR TOTAL	R\$ 411,20
					FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):	R\$ 27,80

471000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE								
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE								
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA								
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001								
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES								
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.								
		DATA:		26/03/2025		BDI:		25,00%		
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		
		SENIFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
		SP OEPIS		193 SEM DESONERAÇÃO		126,23%		-		
		Outras fontes		PROPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (CHP):			QUANTIDADE (CHP):		
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,73	R\$ 1.388,73
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 0,00	R\$ 303.624,12	R\$ 303.624,12	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
							VALOR:	R\$ 17,00		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,25		
							VALOR COM BDI:	R\$ 21,25		
							QUANTIDADE (H):	81,69		
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 366,79	R\$ 366,79
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 303.624,12	R\$ 303.624,12	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		
							VALOR:	R\$ 4,49		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,12		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,61		
							QUANTIDADE (H):	1,12		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Orçam	103 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Prorrate	PRÓPRIA	0,03%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 1,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 5,61
								QUANTIDADE (H):		81,69

5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 0,00	R\$ 900,58	R\$ 900,58
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 303.624,12	R\$ 303.624,12	R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25
								VALOR:		R\$ 21,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 5,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,56
								QUANTIDADE (H):		42,38

53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 35,74	R\$ 35,74	R\$ 0,00	R\$ 1.514,66	R\$ 1.514,66
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 35,74	R\$ 35,74
								VALOR:		R\$ 35,74
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02.28.001				SP Obras	116 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Companhias p.m. lous	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
00014518	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,000005000	R\$ 0,00	R\$ 1,159,09	R\$ 1,159,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,05
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25.00%):			VALOR BDI (25.00%):		R\$ 0,01
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,06
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		38,14
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 52,25	R\$ 52,25
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,360000000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37
					VALOR:			VALOR:		R\$ 1,37
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25.00%):			VALOR BDI (25.00%):		R\$ 0,34
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 1,71
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		38,14
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 17,181,23	R\$ 6.572,46	R\$ 23.753,69
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

471706

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	COMPLEMENTARES)									
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00056110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
99377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
							VALOR:	R\$ 28,66		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 7,17		
							VALOR COM BDI:	R\$ 35,83		
							QUANTIDADE (H):	828,81		

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 137,451,65	R\$ 75,122,28	R\$ 212,573,93
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	PONTÉ	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	163 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Contratos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Provisões			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
							VALOR:	R\$ 22,10		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,53		
							VALOR COM BDI:	R\$ 27,63		
							QUANTIDADE (H):	9.618,73		

101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES		R\$ 2.495,70	R\$ 1.471,27	R\$ 3.966,97	R\$ 249.570,00	R\$ 147.127,00	R\$ 396.697,00
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 639,23	R\$ 639,23	R\$ 0,00	R\$ 639,23	R\$ 639,23
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 250,24	R\$ 250,24	R\$ 0,00	R\$ 250,24	R\$ 250,24
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 114,72	R\$ 114,72	R\$ 0,00	R\$ 114,72	R\$ 114,72
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 207,69	R\$ 207,69	R\$ 0,00	R\$ 207,69	R\$ 207,69
00041084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 2.450,95	R\$ 0,00	R\$ 2.450,95	R\$ 2.450,95	R\$ 0,00	R\$ 2.450,95
101364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 44,75	R\$ 0,00	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 0,00	R\$ 44,75

4471084

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SINRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Contratos des	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Pr. 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 3.966,97
										R\$ 0,00
										R\$ 991,74
										R\$ 4.958,71
										100,00

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,13	R\$ 7,56	R\$ 9,69	R\$ 121,41	R\$ 430,92	R\$ 552,33
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08
00044946	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLIS, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,76	R\$ 0,61	R\$ 2,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,38	R\$ 0,21	R\$ 0,58
										R\$ 9,69
										R\$ 0,00
										R\$ 2,42
										R\$ 12,11
										57,00

88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 2.227,23	R\$ 955,14	R\$ 3.182,37
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Corais	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Co Operações	15% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Pré-lavour	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89031	AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 25,47	R\$ 38,94	R\$ 64,41	R\$ 215,99	R\$ 330,22	R\$ 546,20
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 22,35	R\$ 22,35	R\$ 0,00	R\$ 22,35	R\$ 22,35
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84
					VALOR:			VALOR:		R\$ 64,41
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 16,10
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 80,51
					QUANTIDADE (CHI):			QUANTIDADE (CHI):		8,48

89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 25,47	R\$ 122,65	R\$ 148,12	R\$ 126,59	R\$ 609,57	R\$ 736,16
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 22,35	R\$ 22,35	R\$ 0,00	R\$ 22,35	R\$ 22,35
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 39,97	R\$ 39,97	R\$ 0,00	R\$ 39,97	R\$ 39,97
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74	R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74
					VALOR:			VALOR:		R\$ 148,12
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 37,03
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 185,15

47110000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02N SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	16S SEM DESONERAÇÃO	126,235%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Compras - materiais	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 39,97
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 9,99
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,96
								QUANTIDADE (H):		4,97

53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74	R\$ 0,00	R\$ 217,39	R\$ 217,39
00034221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74
								VALOR:		R\$ 43,74
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 10,94
								VALOR COM BDI:		R\$ 54,68
								QUANTIDADE (H):		4,97

88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 342,96	R\$ 90,72	R\$ 433,68
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:		26/03/2025		BDI:		25,00%		
		FONTE		SEINFRA		VERSÃO		HORA		
		SP Obras		02ª SEM DESONERAÇÃO		13ª SEM DESONERAÇÃO		114,15%		
		Co. Planilhas		13ª SEM DESONERAÇÃO		PRÓPRIA		128,23%		
								6,00%		
								0,00%		

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 79,38	R\$ 79,38
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
					VALOR:		R\$ 0,34			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,09			
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,43			
					QUANTIDADE (CHI):		233,47			

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 98,74	R\$ 98,73
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				PONTE	VERBÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comissões	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projetos			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (H): 324,89

90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 20,11	R\$ 20,11
00013696	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 0,00	R\$ 2.257,38	R\$ 2.257,38	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,22
							VALOR:			R\$ 0,22
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):			R\$ 0,06
							VALOR COM BDI:			R\$ 0,28
							QUANTIDADE (H):			91,42

90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 47,54	R\$ 47,54
03002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,52
							VALOR:			R\$ 0,52
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):			R\$ 0,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 0,65
							QUANTIDADE (H):			91,42

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,81	R\$ 7,93	R\$ 23,74	R\$ 791,76	R\$ 397,13	R\$ 1.188,90
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outras	18h SEM DESONERAÇÃO	128,23h	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,55	R\$ 0,00	R\$ 15,55	R\$ 15,55	R\$ 0,00	R\$ 15,55
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
							VALOR:	R\$ 23,74		
							FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,94		
							VALOR COM BDI:	R\$ 29,68		
							QUANTIDADE (H):	50,08		

304
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
RUA...
74710-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Comp. e G. de	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Re-Ativ			

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,79	R\$ 383.430,00	12,50	R\$ 47.928,75	12,50	R\$ 47.928,75	12,50	R\$ 47.928,75	12,50	R\$ 47.928,75	12,50	R\$ 47.928,75	12,50	R\$ 47.928,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,54	R\$ 110.720,21	30,00	R\$ 33.216,06	30,00	R\$ 33.216,06	30,00	R\$ 33.216,06	10,00	R\$ 11.072,03				
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,40	R\$ 61.114,71	5,00	R\$ 3.055,74	20,00	R\$ 12.222,94	40,00	R\$ 24.445,88	20,00	R\$ 12.222,94	15,00	R\$ 9.167,21		
4	FUNDAÇÕES	3,00	R\$ 130.923,55	5,00	R\$ 6.546,18	20,00	R\$ 26.184,71	40,00	R\$ 52.369,42	20,00	R\$ 26.184,71	15,00	R\$ 19.638,53		
5	SUPERESTRUTURA	15,42	R\$ 672.170,35	15,00	R\$ 100.825,55	15,00	R\$ 100.825,55	15,00	R\$ 100.825,55	15,00	R\$ 100.825,55	15,00	R\$ 100.825,55		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	3,46	R\$ 150.662,65			10,00	R\$ 15.066,27	10,00	R\$ 15.066,27	10,00	R\$ 15.066,27	10,00	R\$ 15.066,27	15,00	R\$ 22.599,40
7	ESQUADRIAS	9,63	R\$ 419.837,73									40,00	R\$ 167.935,09	40,00	R\$ 167.935,09
8	SISTEMAS DE COBERTURA	7,37	R\$ 321.552,61											40,00	R\$ 128.621,04
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,37	R\$ 59.834,63	10,00	R\$ 5.983,46			20,00	R\$ 11.966,93	50,00	R\$ 29.917,32				
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	10,60	R\$ 462.072,07							35,00	R\$ 161.725,22	35,00	R\$ 161.725,22	30,00	R\$ 138.621,63
11	SISTEMAS DE PISOS	6,58	R\$ 286.824,19					15,00	R\$ 43.023,63	15,00	R\$ 43.023,63	15,00	R\$ 43.023,63	15,00	R\$ 43.023,63
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,80	R\$ 165.824,63									25,00	R\$ 41.456,16	25,00	R\$ 41.456,16
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,92	R\$ 127.358,19					20,00	R\$ 25.471,64	20,00	R\$ 25.471,64	20,00	R\$ 25.471,64	20,00	R\$ 25.471,64
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,75	R\$ 32.699,63					20,00	R\$ 6.539,93	20,00	R\$ 6.539,93	20,00	R\$ 6.539,93	20,00	R\$ 6.539,93
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,56	R\$ 111.643,62					20,00	R\$ 22.328,72	20,00	R\$ 22.328,72	20,00	R\$ 22.328,72	20,00	R\$ 22.328,72
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3,36	R\$ 146.512,40									40,00	R\$ 1.564,60	40,00	R\$ 1.564,60
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,09	R\$ 3.911,51												
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,23	R\$ 53.640,84					20,00	R\$ 10.728,17	20,00	R\$ 10.728,17			20,00	R\$ 10.728,17
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	5,51	R\$ 240.292,50					20,00	R\$ 48.058,50	20,00	R\$ 48.058,50	15,00	R\$ 36.043,88	15,00	R\$ 36.043,88
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,37	R\$ 16.318,15												
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,24	R\$ 54.204,16											60,00	R\$ 32.522,50
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,23	R\$ 10.139,24												
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,67	R\$ 29.070,35												
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,29	R\$ 143.565,05												
25	FECHAMENTO - MURO	3,65	R\$ 159.250,19	20,00	R\$ 31.850,04	40,00	R\$ 63.700,08	40,00	R\$ 63.700,07			30,00	R\$ 43.069,52	30,00	R\$ 43.069,52
26	SERVIÇOS FINAIS	0,15	R\$ 6.574,51												

3095
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
RUA...
Página: 13/60

COMPOSIÇÃO DO BDI										
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 95/8339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025								
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 95/8339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Outras Obras</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	Outras Obras	PROPRIA
FONTE	VERSÃO									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO									
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO									
Outras Obras	PROPRIA									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									


COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
TOTAL		8,00%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA	0,80%
L	LUCRO	8,31%
TOTAL		9,11%
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		5,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS




OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO GP: 04932 196 SEM DESONERAÇÃO Categoria: Provisão	HORA: 114 128,23% 0,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	Previdência Social	20,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	0,00%
A3	Salário-Educação	2,50%	0,00%
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50%	0,00%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	0,00%
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%	0,00%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,00%
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	0,00%
A9	Secenci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00%	0,00%
	TOTAL	37,80%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	Auxílio enfermidade	0,79%	0,00%
B2	Repouso semanal e feriados	22,90%	0,00%
B3	Licença-paternidade	0,34%	0,00%
B4	13º Salário	10,57%	0,00%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	0,00%
	TOTAL	39,17%	0,00%
C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	0,00%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%	0,00%
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	0,00%
	TOTAL	31,63%	0,00%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	14,80%	0,00%
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3	4,83%	0,00%
	TOTAL	19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI 25% 15% 10% 0,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE: SEINFRA SF Obras: 100 SEM DESONERAÇÃO Contribuição: PROPRIA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO 100 SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		
MODALIDADE DE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

**PAULO
HENRIQUE
SOUSA DE
ARAÚJO:**
04232923314

Autorizado digitalmente por PAULO
HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO:
04232923314
DN: DN: CN= PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO, OU= Prefeitura Municipal de Forquilha, O= Prefeitura Municipal de Forquilha, email= paulo.henrique.sousa@forquilha.ce.br, postal=04232923314
Paulo Henrique Sousa de Araújo
Localização: sua localização de assinatura aqui

**JOSE WEBER
MENDES DE
HOLANDA
FILHO:**
03169611321

Autorizado digitalmente por JOSE WEBER M
MENDES DE HOLANDA FILHO:
03169611321
DN: DN: CN= JOSE WEBER MENDES DE HOLANDA FILHO, OU= Prefeitura Municipal de Forquilha, O= Prefeitura Municipal de Forquilha, email= jose.weber.mendes@forquilha.ce.br, postal=03169611321
Jose Weber Mendes de Holanda Filho
Localização: sua localização de assinatura aqui



Baixar Ficha Técnica



Licitante: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
Documento: 50.484.244/0001-65
Email: construvasp@hotmail.com
Telefone: (88) 9701-2524
Nome do documento:

PROPOSTA DE PREÇOS SEM IDENT. FORQUILHA 24.03.2025.pdf

Ação

reanlequada forquilha.pdf

Edital: 2025.02.28.001 | Lote: 1

Marca

Data

23/03/2025 | 19:35:55.424

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
Produto			(Valor Inicial Global)	(Valor Final Global)	
1	1	Serviço	R\$ 4.562.234,61	R\$ 4.562.234,61	
EXEC...			(R\$ 4.562.234,61)	(R\$ 4.562.234,61)	
TOTAL DO LOTE			R\$ 4.562.234,61	R\$ 4.562.234,61	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2025.02.28.001/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.562.234,61 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 27 DE MARÇO DE 2025.

Atenciosamente

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.03.27 17:57:36-03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.484.244/0001-65

VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL.
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.03.27 17:57:45-03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91

ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

📍 Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE

✉️ construvasp@hotmail.com

📞 (88) 99701-2524

	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE SEINFRA SP Obras Construção Rápida	VERSÃO 020 SEM DESONERAÇÃO 120 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 383.430,00	8,40%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 116.544,41	2,55%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 64.847,90	1,42%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 134.959,33	2,96%
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R\$ 134.959,33	2,96%
	SUPERESTRUTURA	R\$ 711.523,10	15,60%
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 83.452,40	1,83%
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	R\$ 248.659,68	5,45%
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 10.015,76	0,22%
5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE	R\$ 11.023,40	0,24%
5.5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 223.890,68	4,91%
5.6	PISO DE CONCRETO	R\$ 134.481,18	2,95%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 156.298,22	3,43%
6.1	ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 1.177,15	0,03%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 137.750,42	3,02%
6.3	DIVISÓRIAS	R\$ 17.370,65	0,38%
7	ESQUADRIAS	R\$ 443.672,11	9,72%
7.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 53.207,19	1,17%
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.519,57	0,21%
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 68.179,76	1,49%
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO	R\$ 100.560,30	2,20%
7.5	PORTAS DE VIDRO	R\$ 18.709,26	0,41%
7.6	ESQUADRIA GERAL	R\$ 193.496,03	4,24%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 344.083,31	7,54%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.325,52	1,37%
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 478.945,41	10,50%
10.1	EDIFICAÇÃO	R\$ 478.945,41	10,50%
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 302.286,13	6,63%
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 247.278,63	5,42%
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 55.007,50	1,21%

	RESUMO DO ORÇAMENTO		
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FORTE SEINFRA SP Obras Corporações Fluquint VERBÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 186 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	PREMIAÇÃO 14,15% PREMIAÇÃO 7,31% PREMIAÇÃO 128,23% PREMIAÇÃO 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 169.230,03	3,71%
12.1	PINTURA PAREDES	R\$ 120.500,62	2,64%
12.2	PINTURA DE FORROS	R\$ 20.216,01	0,44%
12.3	PISO - ESTACIONAMENTO	R\$ 449,49	0,01%
12.4	PISO PLAYGROUND	R\$ 1.415,75	0,03%
12.5	PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 26.646,16	0,58%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 134.037,75	2,94%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 53.570,92	1,17%
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 10.081,52	0,22%
13.3	RESERVATÓRIO 10.000 L	R\$ 55.170,23	1,21%
13.4	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R\$ 15.215,08	0,33%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 34.516,44	0,76%
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 26.091,17	0,57%
14.2	ACESSÓRIOS	R\$ 8.425,27	0,19%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 115.633,65	2,53%
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 41.597,40	0,91%
15.2	UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 56.470,92	1,24%
15.3	VENTILAÇÃO	R\$ 17.565,33	0,39%
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 156.776,18	3,44%
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.093,26	0,09%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 57.049,15	1,25%
18.1	EXTINTORES	R\$ 2.276,64	0,05%
18.2	HIDRANTES	R\$ 7.306,42	0,16%
18.3	ACESSÓRIOS	R\$ 17.951,58	0,39%
18.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 23.814,63	0,52%
18.5	SINALIZAÇÕES	R\$ 5.699,88	0,12%
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 252.016,83	5,52%
19.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFORADOS	R\$ 34,95	0,00%
19.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	R\$ 3.667,39	0,08%
19.3	ACESSÓRIOS GERAL	R\$ 14.316,56	0,31%



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BOL: 25.00%																
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>022 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11:35</td><td>17:31</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>127 SEM DESONERAÇÃO</td><td>12:00</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Contribuinte Próprio</td><td>PRÓPRIA</td><td>00:00</td><td>00:00</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	022 SEM DESONERAÇÃO	11:35	17:31	SP Obras	127 SEM DESONERAÇÃO	12:00	12:00	Contribuinte Próprio	PRÓPRIA	00:00	00:00	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	022 SEM DESONERAÇÃO	11:35	17:31																
SP Obras	127 SEM DESONERAÇÃO	12:00	12:00																
Contribuinte Próprio	PRÓPRIA	00:00	00:00																
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA																		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.25.001																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
19.4	CABOS	R\$ 103.358,52	2,27%
19.5	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 3.469,59	0,08%
19.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	R\$ 9.324,15	0,20%
19.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 7.822,77	0,17%
19.8	ELETROCALHAS	R\$ 37.301,63	0,82%
19.9	ELETRODUTOS	R\$ 22.642,11	0,50%
19.10	PERFILADOS	R\$ 4.883,97	0,11%
19.11	ILUMINAÇÃO	R\$ 38.052,95	0,83%
19.12	QUADROS	R\$ 7.122,24	0,16%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.292,37	0,38%
20.1	DUTOS	R\$ 13.033,08	0,29%
20.2	DRENO	R\$ 4.259,29	0,09%
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 57.026,40	1,25%
21.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R\$ 14.146,99	0,31%
21.2	ACESSÓRIOS	R\$ 6.325,05	0,14%
21.3	CAIXAS E QUADROS	R\$ 4.827,39	0,11%
21.4	DISPOSITIVOS	R\$ 1.696,52	0,04%
21.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 21.491,38	0,47%
21.6	CABEAMENTO	R\$ 8.539,07	0,19%
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 10.762,99	0,24%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 30.629,52	0,67%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 151.895,40	3,33%
25	FECHAMENTO - MURO	R\$ 165.619,51	3,63%
25.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.618,49	0,04%
25.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS	R\$ 36.046,98	0,79%
25.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.498,44	0,95%
25.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.527,68	0,10%
25.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R\$ 30.238,64	0,66%
25.6	REVESTIMENTO	R\$ 40.630,84	0,89%
25.7	PINTURA	R\$ 9.058,44	0,20%



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 956339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA: 26/03/2025	BDI: 25,00%																
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 956339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBA</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>7,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>120 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,73%</td> <td>7,9%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERBA	HORA	MESES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%	SP Obras	120 SEM DESONERAÇÃO	128,73%	7,9%	Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE 057
FONTE	VERBA	HORA	MESES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%																
SP Obras	120 SEM DESONERAÇÃO	128,73%	7,9%																
Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA																		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26-001																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.739,69	0,15%
		VALOR TOTAL: R\$ 4.562.234,61	100,00%

Quatro Milhões Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta e Um centavos

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.03.27 17:57:58
-03.007

TOMAZ DE AQUINO:
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391
Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2025.03.27 17:58:14
-03.007

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SP Outros	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES			Compras e materiais	PRÓPRIA	0,00%	9,00%
	SERVIÇOS: DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 3.067,44	R\$ 3.834,30	R\$ 306.744,00	R\$ 383.430,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R\$ 346,19	R\$ 432,74	R\$ 2.243,31	R\$ 2.804,16
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	501,60	R\$ 79,25	R\$ 99,06	R\$ 39.751,80	R\$ 49.688,50
2.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.439,06	R\$ 1.798,83	R\$ 1.439,06	R\$ 1.798,83
2.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.303,42	R\$ 2.879,28	R\$ 2.303,42	R\$ 2.879,28
2.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	254,00	R\$ 58,53	R\$ 73,16	R\$ 14.866,62	R\$ 18.582,64
2.6	FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Composições Próprias	MÊS	10,00	R\$ 1.076,55	R\$ 1.345,69	R\$ 10.765,50	R\$ 13.456,90
2.7	FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Composições Próprias	MÊS	10,00	R\$ 841,05	R\$ 1.051,31	R\$ 8.410,50	R\$ 10.513,10
2.8	FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Composições Próprias	MÊS	10,00	R\$ 1.345,68	R\$ 1.682,10	R\$ 13.456,80	R\$ 16.821,00
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.925,00	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 1.608,75	R\$ 2.018,25
3.2	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	585,90	R\$ 51,81	R\$ 64,76	R\$ 30.308,55	R\$ 37.884,60
3.3	96521	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	107,36	R\$ 34,58	R\$ 43,23	R\$ 3.712,51	R\$ 4.641,17
3.4	96525	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	41,40	R\$ 45,51	R\$ 56,89	R\$ 1.884,11	R\$ 2.355,25
3.5	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	47,90	R\$ 3,24	R\$ 4,05	R\$ 155,20	R\$ 194,00
3.6	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	84,02	R\$ 11,34	R\$ 14,18	R\$ 952,79	R\$ 1.191,40
3.7	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	247,36	R\$ 53,57	R\$ 66,96	R\$ 13.251,08	R\$ 16.563,23
4	FUNDAÇÕES						R\$ 107.970,57	R\$ 134.959,33	

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS								
4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	198,73	R\$ 34,79	R\$ 43,49	R\$ 107.970,57	R\$ 134.959,33
4.1.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	SINAPI	M3	54,01	R\$ 750,23	R\$ 937,79	R\$ 40.519,92	R\$ 50.650,04
4.1.3	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	SINAPI	M2	218,96	R\$ 176,55	R\$ 220,69	R\$ 38.657,39	R\$ 48.322,28
4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	2.024,00	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 21.879,44	R\$ 27.344,24
5	SUPERESTRUTURA								
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								
5.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	605,94	R\$ 45,65	R\$ 57,06	R\$ 27.661,16	R\$ 34.574,94
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	1.560,82	R\$ 9,06	R\$ 11,33	R\$ 14.141,03	R\$ 17.684,09
5.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	46,94	R\$ 7,49	R\$ 9,36	R\$ 351,58	R\$ 439,36
5.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	880,40	R\$ 12,34	R\$ 15,43	R\$ 10.864,14	R\$ 13.584,57
5.1.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	SINAPI	M3	29,76	R\$ 461,54	R\$ 576,93	R\$ 13.735,43	R\$ 17.169,44
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME								
5.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	191,00	R\$ 34,79	R\$ 43,49	R\$ 6.644,89	R\$ 8.306,59
5.2.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	1.673,10	R\$ 45,65	R\$ 57,06	R\$ 76.377,02	R\$ 95.467,09
5.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	23,70	R\$ 11,26	R\$ 14,08	R\$ 266,86	R\$ 333,70
5.2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	2.752,70	R\$ 10,32	R\$ 12,90	R\$ 28.407,86	R\$ 35.509,83
5.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	573,70	R\$ 9,06	R\$ 11,33	R\$ 5.197,72	R\$ 6.500,02
5.2.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	876,40	R\$ 7,49	R\$ 9,36	R\$ 6.564,24	R\$ 8.203,10
5.2.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	385,10	R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 2.772,72	R\$ 3.465,90
5.2.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM. - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	122,60	R\$ 8,14	R\$ 10,18	R\$ 997,96	R\$ 1.248,67
5.2.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	1.746,50	R\$ 12,34	R\$ 15,43	R\$ 21.551,81	R\$ 26.948,60

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.9	92759	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022							
5.2.10	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022. PS	SINAPI	M3	108,40	R\$ 462,56	R\$ 578,20	R\$ 50.141,50	R\$ 62.676,88
5.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						R\$ 8.012,63	R\$ 10.015,76
5.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	43,70	R\$ 23,42	R\$ 29,28	R\$ 1.023,45	R\$ 1.279,54
5.3.2	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	8,90	R\$ 17,85	R\$ 22,31	R\$ 158,87	R\$ 198,56
5.3.3	105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	9,40	R\$ 61,74	R\$ 77,18	R\$ 580,36	R\$ 725,49
5.3.4	105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	7,00	R\$ 61,74	R\$ 77,18	R\$ 432,18	R\$ 540,26
5.3.5	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	122,70	R\$ 44,33	R\$ 55,41	R\$ 5.439,29	R\$ 6.798,81
5.3.6	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	16,60	R\$ 22,80	R\$ 28,50	R\$ 378,48	R\$ 473,10
5.4		CONCRETO ARMADO - LAJE						R\$ 8.819,56	R\$ 11.023,40
5.4.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	37,80	R\$ 45,88	R\$ 57,35	R\$ 1.734,26	R\$ 2.167,83
5.4.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	13,80	R\$ 10,70	R\$ 13,38	R\$ 147,66	R\$ 184,64
5.4.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	49,30	R\$ 9,80	R\$ 12,25	R\$ 483,14	R\$ 603,93
5.4.4	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	453,10	R\$ 6,93	R\$ 8,66	R\$ 3.139,98	R\$ 3.923,85
5.4.5	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	3,60	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 28,00	P\$ 35,00
5.4.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	0,20	R\$ 11,72	R\$ 14,65	R\$ 2,34	R\$ 2,93
5.4.7	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022. PS	SINAPI	M3	7,10	R\$ 462,56	R\$ 578,20	R\$ 3.284,18	R\$ 4.105,22
5.5		ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 179.036,52	R\$ 223.890,68
5.5.1	100775	ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020. PSA	SINAPI	KG	19.006,00	R\$ 9,42	R\$ 11,78	R\$ 179.036,52	R\$ 223.890,68
5.6		PISO DE CONCRETO						R\$ 107.584,52	R\$ 134.481,18
5.6.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM						R\$ 79.604,37	R\$ 99.505,85
5.6.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	SINAPI	M2	1.394,71	R\$ 3,39	R\$ 4,24	R\$ 4.728,07	R\$ 5.913,57
5.6.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,	SINAPI	M3	69,74	R\$ 188,81	R\$ 236,01	R\$ 13.167,61	R\$ 16.450,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
	EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Co-eficiente	PRÓPRIA	0,00%	
	SERVIÇOS: DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Prorates			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.1.2	96622	ESPESSURA DE 5 CM*. AF_01/2024							
5.6.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1.394,71	R\$ 1,57	R\$ 1,96	R\$ 2.189,69	R\$ 2.733,63
5.6.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	111,58	R\$ 533,42	R\$ 666,78	R\$ 59.519,00	R\$ 74.399,31
5.6.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						R\$ 27.980,15	R\$ 34.975,33
5.6.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	490,26	R\$ 3,39	R\$ 4,24	R\$ 1.661,98	R\$ 2.078,70
5.6.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	24,51	R\$ 188,81	R\$ 236,01	R\$ 4.627,73	R\$ 5.784,61
5.6.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	490,26	R\$ 1,57	R\$ 1,96	R\$ 769,71	R\$ 960,91
5.6.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	39,22	R\$ 533,42	R\$ 666,78	R\$ 20.920,73	R\$ 26.151,11
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 125.031,96	R\$ 156.298,22
6.1		ELEMENTOS VAZADOS						R\$ 941,71	R\$ 1.177,15
6.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI	M2	4,80	R\$ 196,19	R\$ 245,24	R\$ 941,71	R\$ 1.177,15
6.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 110.193,75	R\$ 137.750,42
6.2.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	778,74	R\$ 67,23	R\$ 84,04	R\$ 52.354,69	R\$ 65.445,31
6.2.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	931,05	R\$ 49,90	R\$ 62,38	R\$ 46.460,82	R\$ 58.080,77
6.2.3	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	17,16	R\$ 86,75	R\$ 108,44	R\$ 1.488,63	R\$ 1.860,83
6.2.4	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	636,52	R\$ 11,43	R\$ 14,29	R\$ 7.275,42	R\$ 9.095,87
6.2.5	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	14,71	R\$ 121,69	R\$ 152,11	R\$ 1.790,06	R\$ 2.237,54
6.2.6	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,53	R\$ 86,47	R\$ 108,09	R\$ 824,06	R\$ 1.030,10
6.3		DIVISÓRIAS						R\$ 13.896,50	R\$ 17.370,65
6.3.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	14,36	R\$ 633,20	R\$ 791,50	R\$ 9.092,75	R\$ 11.365,94
6.3.2	102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	5,94	R\$ 430,61	R\$ 538,26	R\$ 2.557,82	R\$ 3.197,26

471020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE:	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02% SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OCRR	19% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Comunicação	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Preliminar			
DATA CERTAME:								

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.3	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	5,38	R\$ 417,46	R\$ 521,83	R\$ 2.245,93	R\$ 2.807,45
7	ESQUADRIAS							R\$ 354.936,16	R\$ 443.672,11
7.1	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 42.565,66	R\$ 53.207,19
7.1.1	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 916,08	R\$ 1.145,10	R\$ 15.573,36	R\$ 19.466,70
7.1.2	FNDE 247	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.341,62	R\$ 1.677,03	R\$ 2.683,24	R\$ 3.354,06
7.1.3	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 916,08	R\$ 1.145,10	R\$ 3.664,32	R\$ 4.580,40
7.1.4	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 1.341,62	R\$ 1.677,03	R\$ 13.416,20	R\$ 16.770,30
7.1.5	FNDE 249	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL.	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 843,90	R\$ 1.054,88	R\$ 6.751,20	R\$ 8.439,04
7.1.6	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	Composições Próprias	M2	2,30	R\$ 207,54	R\$ 259,43	R\$ 477,34	R\$ 596,69
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							R\$ 7.614,78	R\$ 9.519,57
7.2.1	100705	TAJETA TIPO LIVRE/OCUPAÇÃO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 69,83	R\$ 87,29	R\$ 698,32	R\$ 868,32
7.2.2	100866	BAI RA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 296,24	R\$ 370,30	R\$ 1.184,96	R\$ 1.481,20
7.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	Composições Próprias	M²	19,84	R\$ 137,23	R\$ 171,54	R\$ 2.722,64	R\$ 3.403,35
7.2.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	SINAPI	M2	205,25	R\$ 15,34	R\$ 19,18	R\$ 3.148,54	R\$ 3.936,70
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO							R\$ 54.543,53	R\$ 68.179,76
7.3.1	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 527,46	R\$ 659,33	R\$ 527,46	R\$ 659,33
7.3.2	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	1,68	R\$ 450,93	R\$ 563,66	R\$ 757,56	R\$ 946,95
7.3.3	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	6,72	R\$ 450,93	R\$ 563,66	R\$ 3.030,25	R\$ 3.787,80

ConstruVaso
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.15	89408	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022							
13.1.16	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,96	R\$ 18,70	R\$ 29,92	R\$ 37,40
13.1.17	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,89	R\$ 21,11	R\$ 101,34	R\$ 126,66
13.1.18	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,52	R\$ 36,90	R\$ 29,52	R\$ 36,90
13.1.19	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 83,58	R\$ 104,48	R\$ 3.761,10	R\$ 4.701,60
13.1.20	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,01	R\$ 18,76	R\$ 15,01	R\$ 18,76
13.1.21	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,64	R\$ 10,80	R\$ 17,28	R\$ 21,60
13.1.22	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 5,89	R\$ 7,36	R\$ 235,60	R\$ 294,40
13.1.23	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 12,59	R\$ 15,74	R\$ 201,44	R\$ 251,84
13.1.24	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	63,00	R\$ 11,12	R\$ 13,90	R\$ 700,56	R\$ 875,70
13.1.25	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 24,85	R\$ 31,06	R\$ 198,80	R\$ 248,48
13.1.26	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 34,62	R\$ 43,28	R\$ 103,86	R\$ 129,84
13.1.27	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 73,34	R\$ 91,68	R\$ 1.320,12	R\$ 1.650,24
13.1.28	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 15,45	R\$ 19,31	R\$ 293,55	R\$ 366,89
13.1.29	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	33,00	R\$ 83,43	R\$ 104,29	R\$ 2.753,19	R\$ 3.441,37
13.1.30	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,10	R\$ 26,38	R\$ 21,10	R\$ 26,38
13.1.31	89386	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 16,55	R\$ 20,69	R\$ 66,20	R\$ 82,76
13.1.32	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	38,00	R\$ 13,23	R\$ 16,54	R\$ 502,74	R\$ 629,52
13.1.33	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	82,00	R\$ 10,89	R\$ 13,61	R\$ 892,98	R\$ 1.116,02
13.1.34	FNDE 414	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 5,89	R\$ 7,36	R\$ 17,67	R\$ 22,08
13.1.35	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,11	R\$ 28,89	R\$ 23,11	R\$ 28,89
13.1.36	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 29,53	R\$ 36,91	R\$ 708,72	R\$ 885,84

Figura 17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.					DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.					FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					SP Obras	138 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					Comissão -Régio Privada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.37	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 8,13	R\$ 10,16	R\$ 32,52	R\$ 40,64
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS								
13.2.1	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 269,29	R\$ 336,61	R\$ 2.154,32	R\$ 2.692,88
13.2.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	16,00	R\$ 128,93	R\$ 161,16	R\$ 2.062,88	R\$ 2.578,56
13.2.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	39,00	R\$ 72,98	R\$ 91,23	R\$ 2.846,22	R\$ 3.557,97
13.2.4	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	13,00	R\$ 69,48	R\$ 86,85	R\$ 903,24	R\$ 1.129,05
13.2.5	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,52	R\$ 19,40	R\$ 15,52	R\$ 19,40
13.2.6	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,14	R\$ 22,68	R\$ 18,14	R\$ 22,68
13.2.7	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 64,78	R\$ 80,98	R\$ 64,78	R\$ 80,98
13.3	RESERVATÓRIO 10.000 L								
13.3.1	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAGAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 08/2020	SINAPI	M3	6,13	R\$ 8,63	R\$ 10,79	R\$ 52,90	R\$ 66,14
13.3.2	00012567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	26,00	R\$ 735,79	R\$ 919,74	R\$ 19.130,54	R\$ 23.913,24
13.3.3	103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	SINAPI	M2	12,25	R\$ 270,86	R\$ 338,58	R\$ 3.318,04	R\$ 4.147,61
13.3.4	C5204	ESCALADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO	SEINFRA	M	8,00	R\$ 2.157,98	R\$ 2.697,46	R\$ 17.263,84	R\$ 21.579,84
13.3.5	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	10,00	R\$ 437,07	R\$ 546,34	R\$ 4.370,70	R\$ 5.463,40
13.4	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA								
13.4.1	FNDE 78	CISTERNA MODULAR 600 Litros	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 1.863,65	R\$ 2.329,56	R\$ 11.181,90	R\$ 13.977,36
13.4.2	FNDE 79	SMART FILTRO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 403,65	R\$ 504,56	R\$ 807,30	R\$ 1.009,12
13.4.3	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,42	R\$ 16,78	R\$ 134,20	R\$ 167,80
13.4.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 9,73	R\$ 12,16	R\$ 48,65	R\$ 60,80
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
								R\$ 27.613,21	R\$ 34.515,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras Obras	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Programas			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								
14.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	M	164,60	R\$ 22,28	R\$ 27,85	R\$ 3.667,29	R\$ 4.584,11
14.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	M	65,70	R\$ 45,60	R\$ 57,00	R\$ 2.995,92	R\$ 3.744,90
14.1.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	SINAPI	M	39,70	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 2.969,56	R\$ 3.711,95
14.1.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	SINAPI	M	62,80	R\$ 117,73	R\$ 147,16	R\$ 7.393,44	R\$ 9.241,65
14.1.5	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	M	32,40	R\$ 18,03	R\$ 22,54	R\$ 584,17	R\$ 730,30
14.1.6	89571	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 51,59	R\$ 64,49	R\$ 309,54	R\$ 386,94
14.1.7	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 36,89	R\$ 46,11	R\$ 590,24	R\$ 737,76
14.1.8	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,30	R\$ 16,63	R\$ 26,60	R\$ 33,26
14.1.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 36,24	R\$ 45,30	R\$ 1.630,80	R\$ 2.038,50
14.1.10	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,18	R\$ 43,98	R\$ 35,18	R\$ 43,98
14.1.11	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 73,97	R\$ 92,46	R\$ 221,91	R\$ 277,38
14.1.12	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 73,97	R\$ 92,46	R\$ 147,94	R\$ 184,92
14.1.13	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,26	R\$ 19,08	R\$ 30,52	R\$ 38,16
14.1.14	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFOR T, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 85,53	R\$ 106,91	R\$ 171,06	R\$ 213,82
14.1.15	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,47	R\$ 20,59	R\$ 98,82	R\$ 123,54
14.2	ACESSÓRIOS								
14.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 491,41	R\$ 614,26	R\$ 6.388,33	R\$ 7.985,38
14.2.2	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 31,99	R\$ 39,99	R\$ 351,89	R\$ 439,89
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								
15.1.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	88,70	R\$ 19,22	R\$ 24,03	R\$ 1.704,81	R\$ 2.131,76

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.3.2	89801	AF_08/2022							
15.3.3	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,81	R\$ 22,26	R\$ 35,62	R\$ 44,52
15.3.4	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 15,69	R\$ 19,61	R\$ 611,91	R\$ 764,79
15.3.5	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,13	R\$ 5,16	R\$ 8,26	R\$ 10,32
15.3.6	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 173,52	R\$ 216,96
15.3.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	388,10	R\$ 23,34	R\$ 29,18	R\$ 9.058,25	R\$ 11.324,76
15.3.8	89696	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 63,30	R\$ 79,13	R\$ 126,60	R\$ 158,26
15.3.9	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 32,64	R\$ 40,80	R\$ 195,84	R\$ 244,80
15.3.10	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 14,21	R\$ 17,76	R\$ 795,76	R\$ 994,56
15.3.11	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 43,28	R\$ 54,10	R\$ 302,96	R\$ 378,70
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								
16.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 232,27	R\$ 290,34	R\$ 1.393,62	R\$ 1.742,04
16.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 409,54	R\$ 511,93	R\$ 7.371,72	R\$ 9.214,74
16.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,48	R\$ 44,35	R\$ 212,88	R\$ 266,10
16.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 69,44	R\$ 86,80	R\$ 1.249,92	R\$ 1.562,40
16.5	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 367,71	R\$ 459,64	R\$ 1.470,84	R\$ 1.838,56
16.6	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 113,69	R\$ 142,11	R\$ 454,76	R\$ 568,44
16.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 118,31	R\$ 147,89	R\$ 2.602,82	R\$ 3.263,58
16.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 244,51	R\$ 305,64	R\$ 1.467,06	R\$ 1.833,84
16.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 547,89	R\$ 684,86	R\$ 3.287,34	R\$ 4.009,16

22/11/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02% SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SP Orçani	18% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001							
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES							
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 143,39	R\$ 179,24	R\$ 1.433,90	R\$ 1.792,40
16.11	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 143,39	R\$ 179,24	R\$ 1.003,73	R\$ 1.254,68
16.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 156,62	R\$ 195,78	R\$ 156,62	R\$ 195,78
16.13	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	42,00	R\$ 55,54	R\$ 69,43	R\$ 69,43	R\$ 2.916,06
16.14	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 59,76	R\$ 74,70	R\$ 657,36	R\$ 821,70
16.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	53,00	R\$ 10,22	R\$ 12,78	R\$ 541,66	R\$ 677,34
16.16	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	28,00	R\$ 107,22	R\$ 134,03	R\$ 3.002,16	R\$ 3.752,84
16.17	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 66,19	R\$ 82,74	R\$ 1.257,61	R\$ 1.572,06
16.18	FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 165,35	R\$ 206,69	R\$ 330,70	R\$ 413,38
16.19	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 42,33	R\$ 52,91	R\$ 634,95	R\$ 793,65
16.20	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 259,91	R\$ 324,89	R\$ 1.039,64	R\$ 1.299,56
16.21	FNDE 13	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 14.067,82	R\$ 17.584,78	R\$ 56.271,28	R\$ 70.339,12
16.22	86887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	45,00	R\$ 44,73	R\$ 55,91	R\$ 2.012,85	R\$ 2.515,95
16.23	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 81,75	R\$ 102,19	R\$ 1.062,75	R\$ 1.328,47
16.24	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 296,24	R\$ 370,30	R\$ 3.554,88	R\$ 4.443,60
16.25	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 316,19	R\$ 395,24	R\$ 1.897,14	R\$ 2.371,44
16.26	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 329,46	R\$ 411,83	R\$ 2.965,14	R\$ 3.706,47
16.27	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.079,36	R\$ 1.349,20	R\$ 1.079,36	R\$ 1.349,20
16.28	FNDE 215	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 387,21	R\$ 484,01	R\$ 9.293,04	R\$ 11.616,24
16.29	FNDE 15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Composições Próprias	UN	27,00	R\$ 61,09	R\$ 76,36	R\$ 1.649,43	R\$ 2.061,72
16.30	FNDE 16	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Composições Próprias	UN	20,00	R\$ 35,71	R\$ 44,64	R\$ 714,20	R\$ 892,80
16.31	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	23,00	R\$ 45,40	R\$ 56,75	R\$ 1.044,20	R\$ 1.305,28

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.32	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composições Próprias	M2	16,90	R\$ 443,99	R\$ 561,24	R\$ 7.587,93	R\$ 9.484,96
16.33	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 57,64	R\$ 72,05	R\$ 979,88	R\$ 1.224,85
16.34	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 82,48	R\$ 103,10	R\$ 494,88	R\$ 618,60
16.35	FNDE 17	BANHEIRA RÍGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	UN	24,00	R\$ 89,90	R\$ 112,38	R\$ 2.157,60	R\$ 2.697,12
16.36	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Composições Próprias	UN	23,00	R\$ 32,77	R\$ 40,96	R\$ 753,71	R\$ 942,08
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
17.1	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,63	R\$ 49,54	R\$ 79,26	R\$ 99,08
17.2	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 47,14	R\$ 58,93	R\$ 188,56	R\$ 235,72
17.3	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 465,93	R\$ 582,41	R\$ 465,93	R\$ 582,41
17.4	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,13	R\$ 43,91	R\$ 70,26	R\$ 87,82
17.5	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	53,00	R\$ 32,96	R\$ 41,20	R\$ 1.746,88	R\$ 2.163,60
17.6	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,10	R\$ 51,38	R\$ 41,10	R\$ 51,38
17.7	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 13,40	R\$ 16,75	R\$ 13,40	R\$ 16,75
17.8	92685	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 21,85	R\$ 27,31	R\$ 174,10	R\$ 218,48
17.9	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 21,13	R\$ 26,41	R\$ 84,52	R\$ 105,64
17.10	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 43,97	R\$ 54,96	R\$ 87,94	R\$ 109,92
17.11	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 43,97	R\$ 54,96	R\$ 263,82	R\$ 329,76
17.12	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 29,08	R\$ 36,35	R\$ 58,16	R\$ 72,70
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
18.1	EXTINTORES								
18.1.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020. PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 198,84	R\$ 248,55	R\$ 1.821,31	R\$ 2.276,64
18.1.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -	SINAPI	UN	1,00	R\$ 230,59	R\$ 288,24	R\$ 230,59	R\$ 288,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES	Comunicação	PROPRIA	0,00%	0,00%
DOS					
SERVIÇOS:					
DATA	26 DE MARÇO DE 2025.				
CERTAME:					

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4.20	FNDE 331	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 228,02	R\$ 285,03	R\$ 228,02	R\$ 285,03
18.4.21	FNDE 334	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 178,98	R\$ 223,73	R\$ 357,96	R\$ 447,46
18.4.22	FNDE 335	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 197,03	R\$ 246,29	R\$ 197,03	R\$ 246,29
18.4.23	FNDE 336	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 215,08	R\$ 268,85	R\$ 430,16	R\$ 537,70
18.4.24	97450	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 233,14	R\$ 291,43	R\$ 466,28	R\$ 582,86
18.4.25	FNDE 337	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 47,20	R\$ 59,00	R\$ 47,20	R\$ 59,00
18.4.26	FNDE 338	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 66,32	R\$ 82,90	R\$ 66,32	R\$ 82,90
18.4.27	FNDE 339	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 135,96	R\$ 169,98	R\$ 271,96	R\$ 339,96
18.4.28	FNDE 340	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 135,98	R\$ 169,98	R\$ 135,98	R\$ 169,98
18.4.29	FNDE 341	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 139,15	R\$ 173,94	R\$ 278,30	R\$ 347,88
18.4.30	FNDE 342	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 183,80	R\$ 229,75	R\$ 735,20	R\$ 919,00
18.4.31	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 91,04	R\$ 113,80	R\$ 91,04	R\$ 113,80
18.4.32	92920	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,88	R\$ 44,85	R\$ 71,76	R\$ 89,70
18.4.33	FNDE 344	LULA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 25,64	R\$ 32,05	R\$ 25,64	R\$ 32,05
18.4.34	92945	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,93	R\$ 46,16	R\$ 73,86	R\$ 92,32
18.4.35	FNDE 345	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 20,37	R\$ 25,46	R\$ 20,37	R\$ 25,46
18.5	SINALIZAÇÕES							R\$ 4.560,16	R\$ 5.699,88
18.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	36,00	R\$ 16,29	R\$ 20,38	R\$ 586,44	R\$ 732,96
18.5.2	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	Composições Próprias	UN	80,00	R\$ 37,73	R\$ 47,16	R\$ 3.018,40	R\$ 3.772,80
18.5.3	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	SINAPI	M2	12,00	R\$ 79,61	R\$ 99,51	R\$ 955,32	R\$ 1.194,12
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R\$ 201.575,04	R\$ 252.015,83

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ConstruVasp
CONSTRUTORA

1,48

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ConstruVasp
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO 1 NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO 1 NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obregi	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.8	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 18,59	R\$ 23,24	R\$ 92,95	R\$ 116,20
19.8.9	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 13,65	R\$ 17,06	R\$ 95,55	R\$ 119,42
19.9	ELETRODUTOS							R\$ 18.110,07	R\$ 22.642,11
19.9.1	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	SINAPI	M	46,70	R\$ 21,98	R\$ 27,48	R\$ 1.026,47	R\$ 1.283,32
19.9.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	1.585,70	R\$ 9,71	R\$ 12,14	R\$ 15.397,15	R\$ 19.250,40
19.9.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	17,20	R\$ 7,46	R\$ 9,33	R\$ 128,31	R\$ 160,48
19.9.4	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	59,30	R\$ 15,87	R\$ 19,84	R\$ 941,09	R\$ 1.176,51
19.9.5	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	17,10	R\$ 22,12	R\$ 27,65	R\$ 378,25	R\$ 472,82
19.9.6	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	6,00	R\$ 11,26	R\$ 14,08	R\$ 67,56	R\$ 84,48
19.9.7	FNDE 26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Composições Próprias	M	6,00	R\$ 16,14	R\$ 20,18	R\$ 96,84	R\$ 121,08
19.9.8	FNDE 27	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	Composições Próprias	M	2,20	R\$ 33,82	R\$ 42,23	R\$ 74,40	R\$ 93,02
19.10	PERFILADOS							R\$ 3.906,93	R\$ 4.883,97
19.10.1	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	Composições Próprias	M	53,00	R\$ 11,33	R\$ 14,16	R\$ 600,49	R\$ 750,48
19.10.2	104764	SUPOORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF. 09/2023	SINAPI	M	44,90	R\$ 18,70	R\$ 23,38	R\$ 839,63	R\$ 1.049,76
19.10.3	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	Composições Próprias	M	44,90	R\$ 54,94	R\$ 68,68	R\$ 2.456,81	R\$ 3.083,73
19.11	ILUMINAÇÃO							R\$ 30.442,14	R\$ 38.052,95
19.11.1	FNDE 378	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 104,06	R\$ 130,08	R\$ 1.664,96	R\$ 2.081,28
19.11.2	100911	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	7,00	R\$ 319,73	R\$ 399,66	R\$ 2.238,11	R\$ 2.797,62
19.11.3	FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 16/18W.	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 158,80	R\$ 198,50	R\$ 2.223,20	R\$ 2.779,00
19.11.4	100910	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	40,00	R\$ 234,73	R\$ 293,41	R\$ 9.339,20	R\$ 11.736,40
19.11.5	FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W.	Composições Próprias	UN	105,00	R\$ 113,35	R\$ 141,69	R\$ 11.901,75	R\$ 14.877,45
19.11.6	FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 303,74	R\$ 379,68	R\$ 2.733,66	R\$ 3.477,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA/CE				DATA: 26/03/2025		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA/CE				FONTE		VERSÃO	
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA		02ª SEM DESONERAÇÃO	
						SP Obdi		19ª SEM DESONERAÇÃO	
						Composições Próprias		PRÓPRIA	
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				HORA		0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES				MES		71,31%	
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							

</

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.11.7	FNDE 382	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19.11.8	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 291,26	R\$ 364,08	R\$ 291,26	R\$ 364,08
19.12	QUADROS							R\$ 5.697,79	R\$ 7.122,24
19.12.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 132,67	R\$ 165,84	R\$ 132,67	R\$ 165,84
19.12.2	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 695,64	R\$ 869,55	R\$ 5.585,12	R\$ 6.956,40
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$ 13.834,16	R\$ 17.292,37
20.1	DUTOS							R\$ 10.426,43	R\$ 13.033,08
20.1.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	22,60	R\$ 3,86	R\$ 4,83	R\$ 87,24	R\$ 109,16
20.1.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	132,40	R\$ 5,66	R\$ 7,08	R\$ 749,38	R\$ 937,39
20.1.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	16,90	R\$ 19,60	R\$ 24,50	R\$ 331,24	R\$ 414,05
20.1.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	154,90	R\$ 31,61	R\$ 39,51	R\$ 4.896,39	R\$ 6.120,10
20.1.5	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	138,00	R\$ 31,61	R\$ 39,51	R\$ 4.362,18	R\$ 5.452,38
20.2	DRENO							R\$ 3.407,73	R\$ 4.259,29
20.2.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	128,80	R\$ 21,29	R\$ 26,61	R\$ 2.742,15	R\$ 3.427,37
20.2.2	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 15,01	R\$ 18,76	R\$ 360,24	R\$ 450,24
20.2.3	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 14,96	R\$ 18,70	R\$ 284,24	R\$ 355,30
20.2.4	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,10	R\$ 26,38	R\$ 21,10	R\$ 26,38
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 45.621,55	R\$ 57.026,40
21.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO							R\$ 11.317,57	R\$ 14.146,99
21.1.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 37,28	R\$ 46,60	R\$ 1.043,84	R\$ 1.304,80
21.1.2	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.904,88	R\$ 4.881,10	R\$ 3.904,88	R\$ 4.881,10

PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

DATA:

26/03/2025

BDI:

25,00%

VERSÃO:

028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA:


136 SEM DESONERAÇÃO

SP Obra:

0,00%

PREÇOS:

0,00%



CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.1.3	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	Composições Próprias	UN	48,00	R\$ 45,88	R\$ 57,35	R\$ 2.202,24	R\$ 2.752,80
21.1.4	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 950,14	R\$ 1.187,08	R\$ 2.850,42	R\$ 3.553,04
21.1.5	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 113,93	R\$ 142,41	R\$ 113,93	R\$ 142,41
21.1.6	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 21,71	R\$ 27,14	R\$ 43,42	R\$ 54,28
21.1.7	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 148,58	R\$ 185,73	R\$ 148,58	R\$ 185,73
21.1.8	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 983,32	R\$ 1.229,15	R\$ 983,32	R\$ 1.229,15
21.1.9	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 26,94	R\$ 33,68	R\$ 26,94	R\$ 33,68
21.2	ACESSÓRIOS							R\$ 5.058,75	R\$ 6.325,05
21.2.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 10,53	R\$ 13,16	R\$ 442,26	R\$ 552,72
21.2.2	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	Composições Próprias	UND	697,00	R\$ 1,55	R\$ 1,94	R\$ 1.080,35	R\$ 1.352,18
21.2.3	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	Composições Próprias	UND	23,00	R\$ 0,91	R\$ 1,14	R\$ 20,93	R\$ 26,22
21.2.4	FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	Composições Próprias	UND	481,00	R\$ 2,31	R\$ 2,89	R\$ 1.111,11	R\$ 1.390,09
21.2.5	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Composições Próprias	UND	593,00	R\$ 0,77	R\$ 0,96	R\$ 456,61	R\$ 569,28
21.2.6	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	39,24	R\$ 10,14	R\$ 12,68	R\$ 397,89	R\$ 497,56
21.2.7	98463	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	65,00	R\$ 23,84	R\$ 29,80	R\$ 1.549,60	R\$ 1.937,00
21.3	CAIXAS E QUADROS							R\$ 3.861,90	R\$ 4.827,39
21.3.1	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 378,62	R\$ 473,28	R\$ 1.893,10	R\$ 2.366,40
21.3.2	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 318,29	R\$ 397,86	R\$ 1.273,16	R\$ 1.591,44
21.3.3	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 695,64	R\$ 869,55	R\$ 695,64	R\$ 869,55
21.4	DISPOSITIVOS							R\$ 1.357,16	R\$ 1.696,52
21.4.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 37,28	R\$ 46,60	R\$ 1.043,84	R\$ 1.304,80
21.4.2	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 22,38	R\$ 27,98	R\$ 313,32	R\$ 391,72

ConstruVasp

CONSTRUTORA

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

26/03/2025

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

HORA

71,31%

MES

128,23%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ELETRICALHA E ELETRODUTOS									
21.5									
21.5.1	FNDE 312	ELETRICALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	77,60	R\$ 116,78	R\$ 145,98	R\$ 9.062,13	R\$ 11.328,05
21.5.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023. PA	SINAPI	M	4,20	R\$ 21,98	R\$ 27,48	R\$ 92,32	R\$ 115,42
21.5.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023. PA	SINAPI	M	258,40	R\$ 18,60	R\$ 23,25	R\$ 4.806,24	R\$ 6.007,80
21.5.4	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	51,80	R\$ 15,42	R\$ 19,28	R\$ 798,76	R\$ 998,70
21.5.5	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 65 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	46,90	R\$ 33,43	R\$ 41,79	R\$ 1.567,87	R\$ 1.959,95
21.5.6	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 241,50	R\$ 301,88	R\$ 241,50	R\$ 301,88
21.5.7	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 100,71	R\$ 125,89	R\$ 302,13	R\$ 377,67
21.5.8	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	Composições Próprias	UND	12,00	R\$ 12,37	R\$ 15,46	R\$ 148,44	R\$ 185,52
21.5.9	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 14,19	R\$ 17,74	R\$ 70,95	R\$ 88,70
21.5.10	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETRICALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 102,15	R\$ 127,69	R\$ 102,15	R\$ 127,69
21.6	CABEAMENTO								
21.6.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	1.209,50	R\$ 5,65	R\$ 7,06	R\$ 6.833,68	R\$ 8.539,07
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								
22.1	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 386,05	R\$ 482,56	R\$ 1.544,20	R\$ 1.930,24
22.2	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	Composições Próprias	M	7,70	R\$ 86,44	R\$ 108,05	R\$ 665,59	R\$ 831,99
22.3	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 6.400,61	R\$ 8.000,76	R\$ 6.400,61	R\$ 8.000,76
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
23.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 41,41	R\$ 51,76	R\$ 621,15	R\$ 776,40
23.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 57,34	R\$ 71,68	R\$ 860,10	R\$ 1.075,20
23.3	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	48,00	R\$ 20,15	R\$ 25,19	R\$ 967,20	R\$ 1.209,12
23.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	M	310,00	R\$ 40,83	R\$ 51,04	R\$ 12.657,30	R\$ 15.822,40
23.5	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	UN	20,00	R\$ 59,02	R\$ 73,78	R\$ 1.180,40	R\$ 1.475,60

44717020

26/03/2025

15:58

35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	138,23%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras	PRÓPRIA	0,00%
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.						

ConstruVasp
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
25.3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	8,51	R\$ 7,49	R\$ 9,36	R\$ 63,74	R\$ 79,65
25.3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	40,21	R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 289,51	R\$ 361,89
25.3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	202,39	R\$ 12,34	R\$ 15,43	R\$ 2.497,49	R\$ 3.122,88
25.3.2.8	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022. PS	SINAPI	M3	12,09	R\$ 462,56	R\$ 578,20	R\$ 5.592,35	R\$ 6.990,44
25.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 3.621,93	R\$ 4.527,68
25.4.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	106,81	R\$ 33,91	R\$ 42,39	R\$ 3.621,93	R\$ 4.527,68
25.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO							R\$ 24.189,91	R\$ 30.238,64
25.5.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	330,60	R\$ 67,23	R\$ 84,04	R\$ 22.226,24	R\$ 27.783,62
25.5.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	SINAPI	M	171,80	R\$ 11,43	R\$ 14,29	R\$ 1.963,67	R\$ 2.455,02
25.6	REVESTIMENTO							R\$ 32.502,02	R\$ 40.630,84
25.6.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 4,10	R\$ 5,13	R\$ 1.355,46	R\$ 1.695,98
25.6.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 4,10	R\$ 5,13	R\$ 1.355,46	R\$ 1.695,98
25.6.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÁOS). ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 36,80	R\$ 46,00	R\$ 12.166,08	R\$ 15.207,60
25.6.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 36,80	R\$ 46,00	R\$ 12.166,08	R\$ 15.207,60
25.6.5	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_ 11/2020	SINAPI	M	177,70	R\$ 30,72	R\$ 38,40	R\$ 5.458,94	R\$ 6.823,68
25.7	PINTURA							R\$ 7.246,76	R\$ 9.058,44
25.7.1	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 10,96	R\$ 13,70	R\$ 3.623,38	R\$ 4.529,22
25.7.2	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	Composições Próprias	M2	330,60	R\$ 10,96	R\$ 13,70	R\$ 3.623,38	R\$ 4.529,22
26	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.385,56	R\$ 6.730,69
26.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	SINAPI	M2	1.545,99	R\$ 2,14	R\$ 2,68	R\$ 3.308,42	R\$ 4.143,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Construção VASP		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
						DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE SEINFRA SP Outros Contratos e/ou Projetos		VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 108 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		HORA 114,15% 128,23% 0,00%	
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA													
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001													
EXECUÇÃO DOS 08 (OITO) MESES													
SERVIÇOS: 26 DE MARÇO DE 2025.													
DATA CERTAME:													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
26.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 346,19	R\$ 432,74	R\$ 2.077,14	R\$ 2.596,44
VALOR TOTAL:								R\$ 4.562.234,61	

Quatro Milhões Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta e Um centavos

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2025.03.27 17:58:37 -03'00'


TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FIL HQ:62406094391

3092



ConstruVasp
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA: 26/03/2025	BDI: 25,00%												
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>628 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>195 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> </tr> <tr> <td>Compras Set. Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	VERSAO	HORA	MES	SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	Compras Set. Própria	PRÓPRIA	0,00%	
VERSAO	HORA	MES													
SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%													
SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%													
Compras Set. Própria	PRÓPRIA	0,00%													
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA														
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001														
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES														
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.														

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 244	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	Composições Próprias	%		R\$ 3.067,44	R\$ 306.744,00
FNDE 244	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.029,30	R\$ 4.029,30
FNDE 244	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.817,36	R\$ 4.817,36
FNDE 244	94265	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,50000000	R\$ 21.264,65	R\$ 10.632,32
FNDE 244	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 7.228,40	R\$ 7.228,40
FNDE 244	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.966,97	R\$ 3.966,97
VALOR:							R\$ 3.067,44
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 766,86
VALOR COM BDI:							R\$ 3.834,30
QUANTIDADE (%):							100,00

103689	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2		R\$ 346,19	R\$ 4.320,45
103689	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 287,08	R\$ 287,08
103689	00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 18,90	R\$ 0,21
103689	00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 10,13	R\$ 0,13
103689	00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,17	R\$ 13,37
103689	98262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 28,52	R\$ 10,63
103689	98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,10	R\$ 24,72
103689	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,10	R\$ 10,05
VALOR:							R\$ 346,19
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 86,55
VALOR COM BDI:							R\$ 432,74
QUANTIDADE (M2):							12,48

98459	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2		R\$ 79,25	R\$ 39.751,80
98459	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	R\$ 32,31	R\$ 0,85
98459	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	R\$ 33,74	R\$ 0,22
98459	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 8,22	R\$ 10,08
98459	00006001	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 9,77	R\$ 0,66
98459	00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 5,87	R\$ 11,74
98459	00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 35,95	R\$ 21,04

ConstruVasp CONSTRUTORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA: 25/03/2025		BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		5F Obras Complementares	19% SEM DESONERAÇÃO	128,73%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		PROPRIA	0,00%	128,73%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98459	04007243	PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 960 MM					
98459	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 23,13	R\$ 11,37
98459	58462	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	R\$ 28,52	R\$ 20,96
98459	54974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 382,15	R\$ 2,33
						VALOR:	R\$ 79,25
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 19,81
						VALOR COM BDI:	R\$ 99,06
						QUANTIDADE (M2):	501,60

101509	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN		R\$ 1.439,06	R\$ 1.439,06
101509	00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,09	R\$ 13,09
101509	00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,03	R\$ 2,06
101509	00034543	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,74	R\$ 31,74
101509	00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 167,88	R\$ 167,88
101509	00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30" KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 43,72	R\$ 2,62
101509	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,25	R\$ 4,25
101509	00004345	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 8,38	R\$ 25,14
101509	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,50
101509	00039995	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 3,30	R\$ 0,54
101509	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 23,65	R\$ 7,64
101509	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 29,25	R\$ 85,12
101509	87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 590,35	R\$ 11,45
101509	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 398,22	R\$ 398,22
101509	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 12,55	R\$ 278,61

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		BDI: 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA 023 SEM DESONERAÇÃO 114,23% SP Obras 166 SEM DESONERAÇÃO 125,23% Comunidade PROPIBA 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
101509	91933	ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
101509	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,61	R\$ 16,61
101509	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 40,83	R\$ 79,61
101509	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,94	R\$ 20,94
101509	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,77	R\$ 19,77
101509	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 80,65	R\$ 80,65
101509	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 15,56	R\$ 94,13
101509	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 85,95	R\$ 85,95
101509	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,54	R\$ 12,54

VALOR:	R\$ 1.439,06
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 359,77
VALOR COM BDI:	R\$ 1.798,83
QUANTIDADE (UN):	1,00

FNDE 03	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	Composições Próprias	UN		R\$ 2.303,42	R\$ 2.303,42
FNDE 03	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 93,30	R\$ 1,88
FNDE 03	00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,72	R\$ 152,22
FNDE 03	00011868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 504,77	R\$ 509,81
FNDE 03	00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,00	R\$ 11,11
FNDE 03	00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 2,46	R\$ 19,87
FNDE 03	00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 17,29	R\$ 523,88
FNDE 03	00099841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 17,77	R\$ 89,73
FNDE 03	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,64	R\$ 91,46