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TOMADA DE PRECOS N° 2023.09.18.001

LICITACAO DO TIPO MENOR PREGO GLOBAL
PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE REFORMA
E AMPLIAGAO DO BALNEARIO PUBLICO - SEDE,
JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DO MUNICIPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME
PROJETO E ORCAMENTO EM ANEXO, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

O municipio de Forquilha, através da Comisséo Permanente de Licitacdo, devidamente
nomeada pela Portaria n° 001131022/2022, de 13 de outubro de 2022, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira
licitacAo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco global, para
atendimento do objeto desta licitaglo, de acordo com as condigBes estabelecidas neste
Edital, observadas as disposicdes contidas na Lei Federal n® 8.666/93 de 21.06.93, e suas
alteracbes posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:

0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPQOSTAS serio recebidos em sessfo
publica marcada para:

As 09:30 HORAS.

Do dia 10 de outubro de 2023.

No endereco: Sala da Comissfio Permanente de Licitagao, localizada na Av. Crianga Dante
Valério, 481 - Centro - Forquitha/CE.

Formas de contato:

No(s} endereco(s): sitio eletrbnico www.novobbmnet.com.br (Bolsa Brasileira de
Mercadorias - BBMNET) - quando for pregio eletrdnico ou na Sala da Comisséo
Permanente de Licitagdo, localizada na Av. Crianca Dante Valério, 481 - Centro -
Forquilha/CE ou email licitacaoforguilha.ce.gov.br@gmail.com ou no telefone (88)
3619.1167.

Esclarecimentos, consuitas, recursos, impugnagdes e/ou outros:

No(s) endereco(s): sitio eletrdnico www.novobbmnet.com.br (Bolsa Brasileira de
Mercadorias - BBMNET) - quando for pregfo eletrénico ou na Sala da Comisséo
Permanente de Licitacdo, localizada na Av. Crianga Dante Valério, 481 - Centro -
Forquilha/CE ou no email licitacacforauilha.ce.gov.bri@gmail.com.

Disponibilizagdo dos atos administrativos, licitagdo (edital, avisos, propostas de precos,
impugnac6es, recursos, adjudicagio, homologag&o, outros):

No(s) endereco(s): sitic eletrdnico www.novobbmnet.com.br (Bolsa Brasileira de
Mercadorias - BBMNET) - quando for pregéo eletronico ou na Sala da Comissao
Permanente de Licitacdo, localizada na Av. Crianga Dante Valério, 481 - Centro -
Forquilha/CE ou hitps:/flicitacoes.tce.ce.gov.br/ (Portal de Licitagbes do Tribunatl de Contas
do Estado do Ceara - TCE/CE) ou hitps:/iwww.forquilha.ce.gov.brflicitacaotista. php (Portal
de Licitacdes do Municipio de Forguilha/CE).
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Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrigdo os seguintes -

anexos:

ANEXO | - Projeto Basico, Orcamento Béasico e Cronograma Fisico-financeiro.

ANEXO Il - Modelo de apresentacdo de carta-proposta

ANEXO I - Modelo de Planilha de Precos, Cronograma Fisico-financeiro e Taxas
de B.D.I - BonificacSes e Despesas Indiretas

ANEXO IV - Minuta de contrato

ANEXOV - Declaragéo (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n® 8,666/93 e inciso

XXX do art. 72 da Constituicao Federal)
1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitacdo tem como objeto & a Execucdo dos Servigos de Reforma e
Ampliagdo do Baineario Publico - Sede, junio a Secretaria de Cultura e Turismo do
Municipio de Forquilha/CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo.

1.2- O valor estimado da presente licitagac € de R$ 1.697.260,04 (um milhdo seiscentos
e noventa e sete mil duzentos e sessenta reais e quatro centavos).

2.0- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1- RESTRICOES DE PARTICIPAGAO:

2.1.1- N&o podera participar empresa declarada inidénea ou cumprindo pena de
suspenséo, gue thes tenham sido aplicadas, por forga da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

2.1.2- Nao podera participar empresa com faléncia decretada;

2.1.3- Nao sera admitida a participacéo de interessados sob forma de consércio ou grupo
de empresas;

2.1.4- Quando um dos sécios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitagdo, somente uma
delas podera participar do certame licitatorio.

2.2- DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAOQ:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatério pessoa juridica, devidamente
cadastrada na Prefeitura de Forguilha, ou n8o cadastrada, que atender a todas as
condicbes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a4 data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao.

2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, devera comparecer até o
1° (primeiro) dia util anterior & data de abertura da licitacdo, junto a Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo, através de um responsavel legal, devidamente qualificado e
comprovado, objetivando proceder com a visita do local da obra, tomando conhecimento
de todas as condicdes gque possam orientar a elaboragdo completa da proposta.

2.2.2.1- Para visita ao local de execugdo das obras, a LICITANTE devera agenda-la com
antecedéncia, dirigindo-se a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura, das
08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou por telefone, através do numero
(0XX88) 3619.1167.
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2.2. 2 2 A visita ac local de execucdo das obras, podera a critério, facultativo da I;catante 0{2?@6 :
ser substituido por declaracio propria da licitante de que possui pleno conhecimento do
local de execucio da obra e objeto da licitacéo. <

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentacdo necessaria a Habilitacdo, bem como as Propostas de Precos
deverdo ser apresentadas simultaneamente a Comiss8o de Licitagdo, em envelopes
distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preédmbulo deste Edital,
conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PREGOS N° 2023.09.18.001.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PRECOS N° 2023.09.18.001.

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

3.3- Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas de Pregos deverdo ser apresentadas
por preposto da licitante com poderes de representac@o legal, através de procuragio
publica ou particular com firma reconhecida. A ndo apresentacdo ndo implicara em
inabilitacdo. No entanto, o representante n&oc podera pronunciar-se em nome da licitante,
salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar
copia do contrato social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacdo e as Propostas de
Precos de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuracéo, podera representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de
exclusdo sumaria das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”,
4 1- Os Documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publicacdo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualguer processo de copia
autenticada em Cartorio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento
comprobatdrio devera ser exibido exclusivamente em original;

b} Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese
do documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado
de declaracdo ou regulamentacdo do 6rgéo emissor que disponha sobre a validade do
mesmo. Na auséncia de tal declarac3o ou regulamentacéo, o documento sera considerado
valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:

4.2 1- Certificado de Registro Cadastral {(CRC} emitido por esta Prefeitura Municipal de
Forguilha, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da

licitacao.
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4.2.2.1 - Cédula de identidade do responséavel legal ou signatario da proposta.

4.2.2.2- Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se fratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigio
de seus administradores. Inscricdc do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizaco, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo orgdc competente, quando a atividade
assim o exigir. Observado que o aditivo consolidado atende as oufras alteracdes
anteriores, portanto, sendo suficiente.

4.2.2.3- Prova de inscrigdo na:

a) Prova de inscrigde no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscrico no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual (ISS);

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de reguiaridade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

a) A comprovacgao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certiddo Negativa de Tributos e Contribuigbes Federais e da Divida Ativa da Unido, emitida
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 1.751, de 02.10.2014.

b) A comprovacgao de reguiaridade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através
de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

¢} A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através
de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

4.2.3.2- Prova de situac8o regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo ~
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situacido — CRS g;

4.2.3.3- Prova de situagdo regular junto a Justica do Trabalho, através da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme dispbe a Lei Federal n® 12.440, de 07
de jutho de 2011.

4.2.4- QUALIFICAGAO TECNICA:

4.2.4.1- Prova de inscricdc ou registro da LICITANTE junto ao Consetho Regional de
Engenharia e Agronomia {CREA) ou Conseiho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
ou outro conselho competente, da localidade da sede da PROPONENTE.

4.2.4.2 Comprovacao da capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos, com o objeto desta licitagdo, a ser feita por intermédio de atestado(s) de
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e de maior valor significativo, devem corresponder a
no minimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber:
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a) iTEM 13.7 - CODIGO C3014 - PEDRA ARDOSIA REGULAR 50X50CM - CINZA - UND
M2 ->QTD 185,00 - 30%;

4.2.4.3- Comprovagéo da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO ou em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is} de
nivel superior, reconhecido(s} pelo CREA ou CAU ou outro conselho competente,
detentor(es) de CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO que comprove a execugdo de obras
de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto da presente licitacéo,
cuja(s) parcela(s} de maior relevancia e de maior valor significativo seja(m):

a) ITEM 13.7 - CODIGO C3014 - PEDRA ARDOSIA REGULAR 50X50CM - CINZA - UND
M2;

Paragrafo Unico: A apresentacdo dos atestados de capacidade técnica da empresa
(quando for o caso) gquanto os acervos técnicos do responsavel técnico (quando for o caso)
deverdo ser apresentados na totalidade ou superior dos itens pedidos acima, admitindo-se
a soma de mais um atestado para atendimento da quantidade necessaria; Os mesmos
deverdao ser GRIFADOS, para melhor didatica de analise da Comissdo Permanente de
Licitacio.

4.2.4.3.1- O vinculo do responsavel técnico - Engenheirc Civii ou Arguiteto ou outro
competente - com a empresa, podera ser comprovado do seguinte modo:

a) Se empregado, comprovande-se o vinculo empregaticio através de cépia da "Ficha ou
Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

b) Se sbcio, comprovando-se a participacao societaria através de copia do Contrato social
e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial,

¢} Se contratado, apresentar contrato de prestacao de servigo, vigente na data de abertura
deste certame, assinadc e com firma reconhecida de ambas as partes.

4.2.4.4- Declaracdo fornecida pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio
de Forquitha, que a licitante, através de seu responsavel legal ou profissional técnico,
tenha visitado o local da obra, até o 1° (primeiro) dia atil anterior a data de abertura
da licitagdo e tomado conhecimento de todas as condicdes que possam orientar a
elaborag@o compieta da proposta.

4.2.4.4.1- A visita ao local de execucgdo das obras, pedera a critério, faculiativo da licitante,
ser substituido por declaragéo prépria da licitante de que possui pleno conhecimento do
local de execucdo da obra e objeto da licitacdo.

4,2.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.2.5.1-Certiddo negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da
sede da PROPONENTE, Justica Ordinaria;

4.2.5.2- Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de
origem gue comprovem a boa situagio financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagaéo da proposta,
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC.

42521 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
CNPJ N° 07.673.106/0001-03 | CGF N° $6.920191-9
Pace Municipal Dmeudo Cesario Barreto de Lima, Avenida Crianga Dante Valério, 481
Fone: (88)3619-1167 | E-mail: seguilhace.pov.br | Site www. forguithase.gov.br




5

4.2.5.2.2- As empresas optantes pelo regime de tributacéo sobre o lucro real/presumidjd,
através da escrituracdo digital SPED (ECO), conforme dispbe o art. 3° da Instrucao
Normativa n® 1.594 de 01 de dezembro de 2015, da Receita Federal do Brasil, fica exigida

309

a apresentacdo do Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social, até o Ultimo dia Gtil do™

més de maio do corrente ano.

42523 As sociedades por acbes deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicada na Imprensa Oficial, de acordo com a legislacdo pertinente.

4.2 5.2 4- O Microempreendedor Individual-ME| que no ano-calendario anterior ndo tenha
auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da
apresentacado do Baiange Patrimonial € demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
na forma do ifem anterior, conforme art. 1.179 §2° do Cadigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, entretanto devera apresentar a DASN SIMEI (Declaracdo
Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual).

4.2.5.2.5- Comprovacdo da boa situacao financeira, sera baseada na obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que
um {>1ou = 1), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

ONDE: AC : ATIVO CIRCULANTE
Lo ACHRLP
PCTELP AT : ATIVO TOTAL
soe AT PC - PASSIVO CIRCULANTE
PC+ELP
ELP : EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Le= - AC ,
PC RLP : REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.2.5.3- Comprovacao de PATRIMONIO LiQUIDO igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado da licitacdo, previsto no subitem 1.2 deste Edital, devendo a
comprovagao ser feita através do Balango Patrimonial do dltimo exercicio encerrado
conforme exigéncia do item 4.2.5.2.

4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS

4.2 6.1- Declaragdo expressa de que atende ao disposte no Art. 7°, inciso XXXIH da CF/88,
conforme modelo do Anexo V.

4.2.6.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos
das Leis Complementares n® 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos
beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar
declaracao de gue se enguadra na condicac de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de
Pequeno porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) sécio(s) que detenha(m) os
poderes de administracio da sociedade, conforme modelo do Anexo V.

4.26.2.1- Caso a proponente enquadrada na condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo apresente a declaracéo, na forma do item anterior, essa podera
participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicgo dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 das Leis Complementares n® 123/2006 e 147/2014.
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de contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PREGO - ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverdo ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em
vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualguer processo mecanico, eletrénico ou
manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PREGOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razao social, local da sede e o nimero de inscricdo no CNPJ da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal e Engenheirc Civil ou Arquiteto ou outro
competente responsavel pela elaboragéo da Proposta;

5.2.3- Indicagdo do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacdo das mesmas;

5.2.4- Prego total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, nc mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e fransporte,
incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;

5.2.5- Planilha de Orgcamento e cronograma fisico-financeiro, contendo precos unitarios e
totais de todos os itens constantes do ANEXO Il - MODELO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicacac e
composigao do percentual de B.D.l e da FONTE utilizada para cotagcdo dos precos
propostos.

5.2.6- Planilha de Composicdc de Precos Unitarios, onde devera conter todos os insumos
e coeficientes de produtividade necessarios a execucdo de cada servico, guais sejam
equipamentos, m&o-de-obra, totalizacdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI,
totalizac@o de impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execucao dos servigos.

5.2.7- Na elaboragdo da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes
condi¢gdes: Os precos unitérios propostos para cada item constanie da Planilha de
Orgamento deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo
horaric de utilizagdo de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas,
despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

5.2.8- O valor giobal da proposta deve ser igual ao valor glebal da planilha orgamentaria
acrescido do valor do B.D.I..

5.2.9- Correrdo por conta da proponente vencedora todos os custos gue porventura deixar
de expliciiar em sua proposta.

5.2.10- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerdo os descrifos por
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o
valor unitario.

5.2.11- A referéncia adotada para avaliagdc dos pregos propostos sera feita de acordo com
o Projeto Basico da obra, o qual encontra-se em conformidade com os pregos registrados
na Tabela da SEINFRA.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO
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4.3- A licitante devera fornecer, a titulo de informagdo, nimero de telefone, fax, e pessoa
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6.1- A presente Licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECO sera processada e julgaéfé Lok
de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n? 8.666/93 e sua$
alteracdes posteriores. -

e et w. ©ald

6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serfo aceitos quaisquer adendos,
acréscimos ou supressdes ou esclarecimento sobre o conteltdo dos mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdo
deste Municipio, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

8.4- E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em gualguer fase da Licitagdo,
promover ditigéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugo do processo,
vedada a inclusao de documentos ou informagdes que deveria constar originariamente da
proposta.

6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que
sera assinada pela Comiss&o de Licitagdo e os licitantes presentes, conforme dispde § 1¢
do art. 43 da Lei de LicitacGes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagéo e a proposta de
prego, serd realizado simultaneamente em ato puUblico, ne dia, hora e local previsto neste
Edital.

6.7-Para a boa conducéo dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no
maximao, 02 (duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissao e 02 (dois) licitantes, escothidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinardo e rubricardo todas as folhas dos
Documentos de Habilitagac e Propostas de Precos apresentados;

6.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAQ, 'B” “PROPQSTA DE
PRECOS”, proceder-se-a com a abertura & a analise dos envelopes referentes &
documentagao.

6.10- A Comissdo podera, ac seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo, o
resultado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitagéo, a Comisséo, apds obedecer ao disposto no art.
108, inciso |, alinea “a”, da Lel de Licitagdes, fara a devolucdo aos inabilitados, dos seus
envelopes“proposta de pregos”, lacrados.

6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serao examinadas
pela Comissdo e peias licitantes presentes.

6.13- Divuigacdo do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao
prazo recursal previsto no art. 109, inciso |, alinea “b", da Lei n® 8.666/93.

6.14- Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacéo.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

A) - AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”

T~
) \
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7.1- Compete exclusivamente & Comisséo avaliar o mérito dos documentos e mformagaes Qi&

prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada

proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas. e

7.2- A habilitacdo serg julgada com base nos Documentos de Habilitacdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal,
Qualificacdo Técnica e a Qualificagdo Econdmica e Financeira.

B)- AVALIAGAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitaclo seréa julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso [, § 1°
do art. 45 da Lei das Licitacbes.

7.4- Serdo desclassificadas as propostas:

7.4.1- Que ndo atenderem as especificacbes deste Edital de TOMADA DE PRECO,
inclusive, com relagdo a indicagdo do percentual de B.D.l ¢ da FONTE utilizada para
cotfacao dos precos propostos, bem como agueles que n&o apresentarem Planilha de
Composigao de Pregos Unitarios.

7.4.2- Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos excessivos ou
inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitagdes), ou superiores ao valor estimado
para esta licitacio, constante do item 1.2 deste edital;

7.4.3- Que apresentarem condi¢fes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com
as exigéncias deste Edifal;

7.4 4- Preco excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2
deste Edital;

7.4.5- Na proposta prevalecera, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por
extenso, estes Gltimos.

7.4.6- N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista nesta TOMADA DE
PRECO, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.47- Os erros de soma efou multiplicagdo, bem comoc o valor total proposto,
eventualmente, configurado nas Propostas de Pregos das proponentes, serdo devidamente
corrigidos, nédo se constituindo, de forma aiguma, como motivo para desclassificagéo da
proposta.

7.4.8- No casc de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a
classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.4.9- Sera declarada vencedora a proposta de menor preco global entre as licitantes
classificadas;

7.4.10- De conformidade com o parecer da CPL, nio constituira causa de inabilitacéo nem
de desclassificagdo da proponente a irregularidade formal que néo afete o contelido ou a
idoneidade da proposta efou documentacao;

7411 — Fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da
concordancia ou ndo da prorrogacio e revalidacdo da proposta, antes do vencimento da
mesma, por igual & sucessivo pericdo. A falta de manifestagio libera o licitante, excluindo-
o do certame licitatorio.
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3.0- DA ADJUDICAGAO 126)
8.1- A adjudicagéo da presente licitagdo ao (s) licitante (s) vencedor (es) sera efettvada, N
mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificatéria, depois de ultrapassado’

0 prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente TOMADA
DE PRECO, gue devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de convocacédo encaminhada & licitante vencedora.

9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato” no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizard o descumprimento total da obrigagao,
ficando sujeita as penalidades previstas no item 18.1, sub-alinea “b.1” do Edital;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e
seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes & licitaglo, gue serviram de
base ao processo licitatorio.

8.4- O prazo de convocacdo a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma Unica
prorrogacaoc com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracéo.

9.5- E facultado & Administrac&o, quando o convocado ndo assinar o “Termo de Contrato”
no prazo e condigGes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendoe a
ordem de classificac@o estabelecida pela Comisséo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitagdo consoante
prevé a Lel n? 8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

10.0- DOS PRAZOS

10.1- Os servigos objeto desta licitagée deverfo ser executados e concluidos no prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracfes.

10.2- Os pedidos de prorrogagdo deverdo se fazer acompanhar de um relatério
circunstanciado e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigbes
propostas. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela ftscahzac;ao da Secretaria de
Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Forquilha.

10.3- Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Secretaria de Cultura e
Turismo, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 {quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Cultura e
Turismo da Prefeitura Municipal de Forquitha, n8c serdo considerados como
inadimplemento contratual.

11.0 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Coniratada todas as condigbes necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagbes decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei n? 8.866/93 e suas alteragbes posteriores;

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execucio do objeto contratual;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CLE
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11.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas:

11.4- Providenciar os pagamentos & Contratada & vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicbes e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;

12.2- Manter durante toda a execucdo do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacio exigidas na Lei de
Licitagles;

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao
se prejudiguem o bom andamento e a boa prestacdo dos servicos;

12.5- Facilitar a agéo da fiscalizag@o na inspegaoc dos servicos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Forquilha, mesmo no caso de auséncia
ou omissé&o da fiscalizagéo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus interesses, que possam interferir na execugdo do contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se
estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das
autoridades competentes e das disposices legais vigentes;

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
que a CONTRATADA no devera, mesmo apés o término do contrato, sem consentimento
prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou
informagbes especificadas no pardgrafo anterior, a ndo ser para fins de execucao do
contrato,

12.8- Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestagdo dos servicos contratados inclusive as contribuicbes previdenciarias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, efc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Forquilha por eventuais
autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com referéncia as suas obrigacdes, néo se transfere a Prefeitura Municipal de Forquilha;

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, frabalhistas e previdenciarios relacionados com o
chjeto do CONTRATO;

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servigos;
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12.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na
Consolidacéo das Leis do Trabalho e legislacdo pertinente;

12.13- Responsabilizar-se pela adocio das medidas necessérias & protecdo ambiental e
as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

12.14- Responsabilizar-se perante os 6rgéos e representantes do Poder Publico e terceiros
por eventuais danos ac meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;

12.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a
todas as exigéncias e condigbes a seguir estabelecidas:

a} Prestar os servicos de acordo com o edital & seus anexos, projetos e as Normas da
ABNT.

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que n&o sejam de sua fabricacdo, garantindo seu
perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar
0 comprovante de "Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes
da apresentacio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Forquilha, sob pena
de retardar o processo de pagamento;

13.0 DA DURAGAO DO CONTRATO

13.1- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura até o periodo de
80 (noventa) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores.

14.0DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1- A fatura relativa aos servicos mensalmente prestados devera ser apresentada
Secretaria de Cultura e Turismo, até o 10° (décimo) dia Util do més subsequente
realizagdo dos servigos, para fins de conferéncia e atestacéo da execugao dos servicos.

JUEERE

14.2. A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no pericdo de cada més civil,
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado
atraves de medicao;

14.3- Caso a medicéo seja aprovada pela Secretaria de Cuitura e Turismo, o pagamento
sera efetuado até o 30° (trigésimo} dia apos o protocolo da fatura pelo(a)
CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Forquilha,

15.0- DA FONTE DE RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
CNPIN®07.673.106/0001-03 1 CGF N° 06,920191-9
Pago Municipal Deputade Cesario Barreto de Lima, Avenida Crianca Dante Valério, 481
Fone: (§8) 3619-1167 | E-mail: admis cvedforguitha.cepov. br | Site wiww, forauitha co.gov.br

“\\



o e PREFEITURA DE

15.1- As despesas decorrentes da contratacdo correrdo por conta do Tesouro Municipal, =
Estadual e Federal, da dotagéo orgamentaria n® 0301.13.392.1303.1.004, elemento de:.

despesa n® 44.90.51.00.

16.0- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

16.1- Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentacdo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, 08 precos
contratuais poderdo ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentacao da
proposta, com base no INCC — indice Nacional da Construgao Civil ou outro equivalente
que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte
e cinco por centa) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art.
65, da Lei n¢ 8.666/93 e suas alteracbes posteriores.

18.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1- Pela inexecucdo total ou parcial das obrigaces assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administracio podera aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sangles:

a} Adverténcia.
by Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrate dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data da notificacdo feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parceia ndo cumprida do Contrato, por
dia de atraso na execucio do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nfo cumprida do Contrato e
rescis&o do pacto, a critério Secretaria de Cuitura e Turismo de Forquitha/CE, em caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias na execugdo dos servigos.

b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado “ex-officio” da
CONTRATADA, mediante subtracdo a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que mantenha junto a Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha/CE,
independente de notificagao ou interpelacéo judicial ou extrajudicial;

¢c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitago e impedimento de contratar
com a Administragdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que a CONTRATANTE
promova sua reabilitacéo.

19.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

19.1 - A rescis8o contratual podera ser:
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19. 2 Determmada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados Q {ﬂ(
nos incisos | a Xl do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93; .Z,‘__

19.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante auforizacéo escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja
conveniéncia da Administracao,

19.4- Em caso de rescisdo prevista nos incisos Xli e XVl do art. 78 da Lei n° 8.866/93,
sem que haja culpa do CONTRATADOQ, seré& esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando 0s houver sofrido;

19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso | do art, 78 acarreta as conseqiéncias
previstas no art. 80, incisos 1 a iV, ambos da Lei n® 8.666/93.

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109
da Lel n® 8666/93 e suas alteragdes.

20.2- Os recursos deverde ser interpostos mediante peticdo devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comisséo de Licitagdo da
Prefeitura Municipal de Forquilha.

20.3- Os recursos serdo protocolados na Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha/CE,
e encaminhados & Comissioe de Licitacio.

21.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1- A apresentagao da proposta implica na aceitagdo plena das condi¢des estabelecidas
nesta TOMADA DE PRECOS.

21.2 - Esta licitagdo podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia util
subseqgiiente, na mesma hora e local.

21.3 - Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a Comisséo de
Licitacio, na sede da Prefeitura Municipal de Forquilha, durante o periodo das 800 as
12:00 horas, de segunda a sexta-feira.

214 — A documentacao apresentada para fins de habilitacdo, faréd parie dos autos da
licitag@o e ndo sera devolvida ao proponente.

21.5- Conforme a legislacdo em vigor, esta licitacdo, na modalidade Tomada de Pregos
podera ser:

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase
do processo;

b) revogada, por conveniéncia da Administragdo, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar o ato;

21.6- Os casos omissos serdo resolvidos pela ComissBo Permanente de Licitagdo nos
termos da legislacao pertinente.

22.0- DO FORO
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22 .1- Fica eleito o foro da Comarca de Forquitha/CE, Estado do Ceara, para dirimir to@é ?/\Z)

R

qualquer controvérsia oriunda do presgnte edital, que nio possa ser resolvida peld. vi
administrativa, renunciando-se, desdf/jé a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Forquilha/C [ 21 de setd

Presidente da Comissdo Permanente de Licitaggo
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ANEXO |

04. PROJETO BASICO
{Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

05. ORCAMENTO BASICO
(Planilha orgamentaria)

06. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execugdo da obra e do desembolso financeiro).
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@0




| OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO BALNEARIO ]
PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA
i

| ENDEREGO: RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO

i
BAIRRO: BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES
MARTINS, FORQUILHA-CE

CEP: 62115-000

Pago Municipal Deputado Cesério Barreto de Lima, Avenida Crianga Dante Valério, 481
Fore: (88) 3619-1167 | E-mail: adininistaca- P iguiliace. cov.br

wwvw forgquitha ce oov br




‘ *?REFEITURA

S@@@W‘ ia e::ﬁ&

o

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUN!CIPiO DE
FORQUILHA ;
ENDERECO: RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO

BAIRRO: BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES MARTINS, FORQUILHA-CE

SUMARIO

1.  ORCAMENTO CONSOLIDADO
1.1. CRONOGRAMA F{SICO — FINANCEIRO
1.2. COMPOSICAO DE CUSTOS
1.3.  MEMORIAS DE CALCULQ
1.4. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
1.5. COMPOSICAO DO BDI
2. MEMORIAL DESCRITIVO
3. PROJETOS
4. ART (PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAQ)
5. ATO DE DESIGNACAO — FISCAL DE CONTRATO
6. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SOGNIFICATIVO
7. COTACAO DE PRECOS (PARQUINHO)

Pago Municipal Deputado Cesario Barreto de Lima, Avemda Crianga Danie Valério, 481
Fone: (83) 3619- 1167 % E~mas} aaministracaciforguilba ce.gov.br
. forguilka, ce gov, br




gegeee 30-v3IUD
TAIO VYIZHNIONS
p112113] D1507) DP DUTN,

®E
Yy
‘ b ke ‘ ‘ ‘ VAVZINYIIW OYIV.LIVAWOD !
ML0. eieLel ¥ 07eE'N XLS¥T | 98UV SN Y o - VZNID ¥0 ‘VAWSE WD(9X01X0Z) OHNITOFIL OdiL OQvAVY.L¥aLNI Osid| &'8%2 (27
%98°0 LELPS PL Y ¥L'1T 5 %28V 8777 $¥ 07'¥Z8 OLNIWVLNNCrIY/D w00 1X0E 0%£0°0) OAVATOW Jdd O14 O1FW| 6bFED  |L'9
%€E9°) LVEEL LT $Y OYIOVINIWIAVL '
%yl GL‘S66°0F SY 0£911 SY %S VT ov‘e6 SY 06°75¢€ OYIISINDV/D LYW ‘TTOHLNOD/S IVNNVW OYIV.LOVAWOD/D O¥¥3LY| 0€€0D  |Z°S
%950  |98‘26F°6 $Y LELG SN %S ‘v 1Z2°1p SY 10681 W woS°}L 31V ‘40¥d “LVD'VI 30 0105 IVNANVYW OYIVAVOSI|  +8/Z0 |1'S
%L6 9 88¢ 0O e VoY d o 9
%70 |LL'LELE Sy 8G°L Y %S VT 609 $Y LL‘c6b w OLINYEYD 30 OYINDIXT - VYE0 VA OYIVI0T1| 0€91D [T
%L0'0 00‘8Z1°1L $¥ Ze‘0 Sy %TG‘VT 920 %Y 00°6GZGE w (Zw 000§ 31V VYY) 0J14Y¥O040L OIJXNY WOD YYE0 VA OYIVIOT| €£820 |[I'¥
6 () 08 M 73490 Vd OYOVD0 v
%We‘L G6‘PST LS SN 99696 ¥ %SvT | £9°75F SN [T W 0DILYWN3Nd 31313.L4VYW/D OQYWaY OLIWINOD 30 OYIITOW3a| 8¥0LD  |L'€
%200 11997 $Y 86°G S %S ‘YT 08‘v $Y 05w W WHIL 31V OYHNIWYD W3 VHOOH 0130X3 “IVI¥3LYW 30 ALYOdSNVYL|  1£62D  [9°¢E
%L2'0 10°LLS 'Y SY YATAS %SV G817 Sy 662491 W JINVINISYE OYHNIWYD W3 OHTNLNZ 30 TYNNYW VOUVD| 70400 |S°E
%GL°0  |90'8€L°T) S¥ #0°LE SY %S VT 667 SY 06 ‘€€ W VOITY.L3W VYNLNYLS3 30 OYIITOW3a| €501D  [b'E
%v‘'0  [78°060°8 $¥ G869 SN %2 VT 8876 Y 977\ W OLNIWV.LIAOUAVIY /S SOTOrIL 30 YIMYNIATY 30 OyDIToW3a| €v0LD  |€'€
%620  |€6°€LT¥ $Y £2°0€ $Y %S VT 89¥Z SY 80651 W OL3YONOD 30 0¥LSYT FFOS 02IWYY3D OSId 30 OVIITow3a| 69010  [Z'E
%0€E ‘1 16°GEL"TT SN #6827 S %GV 7677 SY 19GLL wW OLFIINOD 3@ OULSY1 I¥A0S OAVLNIWID OSId 30 OYIIIoW3al 99010  |1°€
6 Vv 6 06 g . vavy . O O d

%L8°0 969891 SY 088l Sy %2S ‘v 0LGL Sy 07°18L W (WOZ'Z X 01°L) WW9 0QVNISTY OQYSNIAWOD VdVHD| 2Z601  [€°C
%€L0  |ZE€9T°T S¥ 19881 Sy %SvT | LPLSL SY 00T} W VY90 30 OY¥avd SYOVd| /Z£61D (2T

267997 $Y v6'Lbl SY %25 ¥ 18°81L1L SY 00°8lL oLy3ay ovovyuva| 69€00 (LT

%9L°1L 0871961 S STYYNIWITIUd SODIAYAS T
| %19t |00‘9pE LT S 9 eLT S %esvz | 19'61zd | oo00r | % | vd80 30 V2INJ3L 3dIND3[wav'dwod [1') |
%L9°L 00°9pE'LZ SY V490 Va OYIVYLSINIWAY '}
SOTS 108/ 1as/s
% TN 4ol OMYLINN 1ag ORIYLINN ‘3010 ‘NN oYJridsaa 091002 | wau
YOTVA YOWVA
3D - VHIINOYOS - SNILYYW SIWOD VHI3u¥34 OINOLNY ONdIVE ‘OHTI4 V.LSOD OWINQY3D 3SOr VNY
| (OYIVYINOSIA WOD) 17270 :3D-VHANIAS £7-395 V01
43y viva
%25V %58°€8 YH1INDAO4 30 OIdJDINNW 0 3a3S YN 02119Nd ORIYINTYE 0Q OYIVITdWY 3 YWHO4T
llag ‘SIVIDOS SODYYINI vy80
OJILITYNY OLNIWVYIIO

VHANIZS - VINLMYLSIVEANI 30 VRIVLINOIS
VHIINDYO04 30 TVdIDINNW ViNLIZJ3Yd

VH1INOUO Az

J 1344

_—



gEBEEE 30-VIYD

TAID VHIZHNIONT O
D412142] DISO)(DP punljn| =
XEP &
%600  [26'S6v) SY 18967 S¥ %7SVT | 9£°8€T S¥ #0°S W VdvHD W3 O¥Y¥34 30 VI¥Od| 04610 [€°0}
%800 |95'¥6Z°) S¥ GS'v0p SY %S‘PT | 68°¥ZE S 0Z‘s W YVI0UNI 30 SIAVYD NO YAVINANO VdVHD W3 0DV 30 VI¥Od| 69610 |Z2°0}
%950 |¥Z'L6v°6 SN 80759 S %7S‘PT | 87°GZS S Sl [ V.LIVdWOD OQVZIGONY OINJWNTV 30 VL¥Od| 29610 |10}
68'998°60} $¥ SNIOVHYIL 3 SYRNAYNDS3
y e ‘ i ; j wd 0Z=dS3 VaV.LVIAIH VD .
%q0'h  108°686°91 SY SYIOELSY | NLSVT | 6LVOLW | lT'GE W1 30 viSIW VSSYWYOUY/D W(61X61X6) OQVENS OJIWYN3D OTOMIL 3d Vidynaaty| 72000 |56
%610 |98'V95°7 SY €Lk Y %2S‘vZ | €0°L1L ¥ 09°LL W JLINVWYIA OdIL OLN3WID 30 09090D| 50800 |¥'6
y P ‘ y ‘ ¢ VANHD-LINY €11 OOVYL VIZuY 5
XZr'o  |6LTIBE SN TZ'00€ S¥ XLS'vT | OV b W 13 0INIWID “9uY/D (WI9X0LX0Z) OLIHINOD 30 OAYZYA OLNIWIT3 30 VINVNIATY| RS- 199
%610 |[F9°107°€ $Y 0€‘P1LZ SN %TS‘vT | 01741 SN v6'vl (A widG="dS3 OLIYINOD W3 YAVATOW-3id VINQSIAIG|  Z¥LLD  [Z°6
. b . : . - (8:7:1) wdQL="dS3 VAV.LVYAIH VD :
X'z [serer S 6v yL Y LSV | 78'65 S £ 0% o 30 VLSIW YSSYWYOUVY/D Wd(61X61X6) OAVYNA 0DIWYHID OT10rLL 3d VIdYNIATY £4000.  1¥'B
p 96 ) & Vd g3dvVd 6
%710 [S6°£01°7 Y 0169 Sy %S‘PT | 6b°GS S 05°0€ W wwg Q=3 OINWNTY 3a VHIZIWND| £€6600 |[L'8
%86°L  [96°1¥9'€E Y £0°9L SY %eS‘YT | 60°L9 S¥ Sy W WWLZ‘0="dS3 ‘VavINANO OINJWNTV 3a VHI2L| 2Z8¥D [9'8
%16 [85°£18°£8 Y G‘g61 S %S‘vT | Lp'6SL SN T4 [} w0z 30 OYA YNI4 OdlL OOV 30 VINLNYLSA| ZEELD  |S°8
%%0‘L  |00'¥69°LL SY 6L Sy %S‘PT | 78°€9 ¥ 69272 W woZ 30 OYA W9 30 OLI3NIA 3d/d SYNNTOD| 81800 |[v'8
%200 |64°497 $¥ 90°€€ Sy %SV | 6597 S¥ oL's W vavi0oaw3 ‘VOIWYYID VHTIL VEIFawnd| €9p¥D  |€°8
%LE0 8L '8PT'S SY 768 S %CS‘vT | 8€°€9 SY 0599 W VOIWYY3D VHIEL| Z9v¥D |28
%Er‘'0  [89°1LE"L SN 66601 Y %2S‘PT | 0£°88 SY 0599 (A (VHNIT ‘O¥gIVD ‘VdI¥) - YOIWYY3D VHT3L /d OLNIWWHIZAYW| 09%D |18
%80‘6  PL‘880°FSI $¥ Sv.1y¥3900 °
%050 |0S°IZp'8 S¥ Ly'LS) SY %IS‘PT | 9P 9ZL S¥ 8F €S (A} w gy v 18°C 30 OYA - O¥YQ4 /d VAVIINIUL vAVOINaY4-3¥d Arvl|  LS¥¥D  |0L'L
%90 |€L°1¥6°0L SY L0051 $¥ %2S‘vT | Lp0TL SN v6‘TL (AN W 08‘E V 18230 OYA - O¥¥Q4 /d YAVIITIYL vAVOINaYS-Tud Arv1|  9SkPD |62
%€90  |€9°€0L°0L S¥ 06491 $Y %S‘vT | ¥8PEL SN GL'€9 £EW OYIVAIT3 /S OLIWINOD 30 OYIVIIIdY I OINIWYINVT| #0910 (8L
%6LL  |98‘79£°0¢ $Y 8Z°9LY $Y %2S‘vT | 6078 SN GL‘E9 W ("dSNVYL/S) 0QIZNA0Yd OAVOTUDY WOD dWOZ=XDd “"¥aIA/d OLIUINOD| 72280 |L'L
%€6°0  |68°18L'S)L ¥ £8°91 Sy %CS‘PZ | GS‘EL SY 05°G£6 M 09/0S V2 0V 3a vinavway| 1S1¥D (92
¢ Tt ! ‘ ¢ ‘ WW00Z 30| 6bbiE | .
%600 94°005"} S e ¥s've | S9°4€ ¥ 0oge = TYNIWON O¥13WVIA ‘Vaw3d 3 OHOVW 3XIVONT WOD S31dWIS OLFUINOD 20 09nL| IdWNIS g
%L0‘0  |SL'60L°L ¥ 7091} S %LSVT | LTLLL SN 09°L w YWH04530a JAISNTINI L0007 NI. OLFUINOD ViVd YWIO04| L0EVD  |b'L
%070  [€8'66E°€ $¥ P78 SN %S‘PT | 6199 S¥ Gzl W X G “I1LN SIQIVANNL/d VE 30 .1 30 SYNAYL 30 YWHO04| 00¥1LD  |€°L
%6E0  |L¥'979'9 S 21188 S %2S‘vT | 99°L0L $¥ 75°L EW OYY¥34 W3 OYIVWAIV/D OYIVZITIgvawWy3dwi 30 13NV| 68000 |Z'Z
%L |LL'708'vT SY 9089 $u %S‘PT | Lb'9pS SN Gp'9g W (8:2:1) VOVLVHH 95000 (1L
VD /D VASIW VSSYWYDRY /D ‘0avin4 OTOrL 3a OLNIWYSYaw3 3a VIYYNIATY
%0L9  85'0S9°Ehl ¥ ot AR SY¥NLNYLSE 3 SIQIVANNS °
e 1ag/2 1ag/s
% TvioL worval ORYLINN 1ag ORJY.LINN 300 ‘NN oYyar4dsaa 091002 wall
UOTVA UOTVA




BEBEEE 30-VIYD
1IAID VHIIHNIONS

DI12442] D3SO DP DUTL'T

.wwm

Q +

%CE'0

P6°GLEG SY

ovIVvZII

gVIWHIdWI

‘ ¢ . PP ¢ ¢ ¢ wg =ds3 - 6| &
%810 [€£°010°€ SY 6T9T > | ®SWT | ML Sy Ll W | o5val “UVHIENId /S VISHY 3 OLNIWID YSSYWYouY /2 3sva 3a oydvzievinozy| %8'%0 |EE
%8G [69'299°86 S¥ 68TV Sy %269z | scviisy | 8v'069 w (ONY3LNI) OLNIWITOd “SMIONI ‘WWZ ) ="dS3 TVUNLYN TVIMLSNONI OSld|  0Z6sD  [z°€L
%G9t |16'926'19 Su 16959 Sy %S¥T | 96225 Su 176 W OLNIWYINYT 3 OuVdIud OGNINTONI OLWONOD 30 OULSY1| 60910 |+ €L

97"t pE‘ p § 0
%9L'L  |£6'269'6) SY 10899 $¥ %IGVT | Lp'9ES M 8'67 W SVdYHD SYNQ .ANOSONAZY. OdIL ‘ODIYLIW OLNIWILLSIAR| zzzzd L)

’ G y ‘ p . (0SId/3a3Yvd) (Wd p06) W2 OEXOE 1
%10 |68'zg6°1 Sy 6001 $¥ %6%7 | 018 Sy 9026} W 30V VOWYAEOWG Uz 3L VINAF VavORIGy:-Sd by /2 olawyinarmy] 900 [P

¢ ¢ . ‘ ¢ ¢ ¢ mau¢<& \& . <>_._.<¢OUMQ 3
%120 |9v°E09°E S ki XS'vT | €6'0LSH o o - (:W001) WOQLX0L J1V VAVORIGY4-TUd “O¥Y /2 VavLTvwsa vomwyuad| o770 [

* A “ . , . 3039Vd /d - #-13d/5-13d - (;W2006) :
X80 [69'10EVL S G5'v6 $Y %svz | 6L ¥ 97151 w A0 LY. VOVORN-3 A /2 vEvDU A YN VS voornl. 2 [P
%97'c |62'11£°55 ou 10'er $u %S v | pepESY | 10'98CL w €1 0OVAL ‘UVHIINGd /S VIFUV 3 OLNIWD 30 VSSYWYORY /D 000834 80vED  |€ 2}
%L'0  |€9°206°Z1 o4 T %26%Z | €9°0¢ S¥ V6 128 w b1 OAVEL ‘UVHIINGd /S ViUV 3 OLNIWDD 30 VSSYWYORY /2 0J08Wa| 1zzl) |2 2b
%610 |w'ezrn sy 0L'L $¥ wzsvz | 819y S6‘€191 w AANvd./d WG} o 0 Lizs

=dS3 €11 OIVYL ¥VHIINIA/S VIEY 3 OLNIWID 30 VSSYWVORY /3 0DSIdVHD
%90'L  §7°Z8L'6L) ¥ SOLNIWILSIATY °
JINVZIIGYWHIdWI OALLIOY
%670 |ev'eszv Sy GE‘6b $Y %6vz | €96¢ ¥ 6198 ™ /9 WoZ="ds3 ‘€:1 OIVHL ‘OLNIWVAIINId /S VIZHY 3 OLNIWID YSSYWvOuv/d| z9v1D  |z'L
00TVdS3d ON OLNIWYSYEWE 30 VINYNIATY 30 OYIVZITIGYIWHIdWI
AR L1 oY IpeE ou ZW/BIZ OWNSNOD YIILTYASY 0YSTNWA /2 OYIVZIIavAWdIdWI

1P ‘819 Y 9186 SY %S VT £8°8L SY W woG) =7 OLINVYD 30 VY¥I10S
%00 08°01L S¥ 60901 $Y %S ‘v 0768 Y 0L‘9 W wod gL =7 QLINVYD 30 THOLIAd| 69810 [0L°0L
%900 |S80K0°L S¥ 8.°8¢1 $Y %SV | ShLLL Sy 052 W OL13YINOD 30 OCVATIOW-Td WIdVHD|  €££00 |6°01
%€0'0  |Zr 9y SN GO‘PLO'T SY | %ZSYT | T1'999°L S¥ (440 W OaQVWHY OL3YINOD 30 VL VOUIA| 99920 80l
OYIHVIVLSNI 3 OLNIWIDINYO4
- YONVYE NO 30Y3A STHOD SYN (31S0d 3 11avy¥O) VIILYLSOY LT3 VENLNI| *
%Sy |91L104°9Z S Y6 ‘P6z $Y %LS‘vT | ¥S9ET SY W09 w 30 0S53D0¥d ¥0d ¥3LSIINOd W3 SOALLSIATY ¢ (VLST JAISNTOXA) OLIWINOD|  LZL¥D  |L°0)
30 3SYa W3 SOAvEWNHD WW 09 X 0¥ 31S0d W3 YAIWYITOd 30 SI0avXId
WOD ‘WWO00‘S 014 - WI0Z X § YHTIVW ‘WES‘L=H ¥O40TAN 11avyD/vI¥aD
%2L'0 94461771 S 87‘ESY SY %Sy | 70'P9E SN 169 W O¥¥34 3a VLVHD Y¥avE W3 VINATOW/D ¥V INGNL O¥y34 30 3av¥9| 189€D  [9°01
%900  |08°0L6 $¥ 9L'PEE SY %2S‘vZ | ¥8'89Z S¥ 06T A} 0av2010D ‘WW9=3 VSSYW/D ¥OTOINI OQvyIdWIL O¥QIA| 6¥6¥D [0
’ . p : ; : WADV.LNOW 3 OLNAWIDINYOS - O¥AIA W3S “T1¥OLIAd NO/3 .
%50'0  |€6'z88 S 9v'vOE Sy RLSVT | 15T SY iy W |v10dI3aNYE W3S “YIWI0D 30 07504/ TVINLYN OQVZIGONY OINJWNTY W3 VT3NVF £isyD  riol
198/ 1ag/d 1ag/s
% WiOL YOA ONYLINN 1ag ORJY.LINN ‘3.0 ‘NN oy3nrdds3a 091002 Wall
YOTIVA UOTVA




GEREEE 30-VIUD

TAID VHIIHNIONG

D112112] Smw pp PLIIE
- X

%€E0 8€°6£6°G Sy £2626 SY %2S‘PT | £¥IpL SN 009 NN Vav1doov VXIVD/D VONVYE VINO13a vIova| 8vE0D (L'l
Q Lt Y v v 0
%P0 [pS'09Z°0L ¥ £Z'0€1°G SY | %Z6vT | v0‘0ZL'Y Y 00°Z NN VINYNIATY W3 O¥NOAIWNS 3 VDILdS VSSO4|  Z€870  |ZZ'vl
v " ‘ ) / p v O0L3¥INOD 30 VdWVL 3 .
%ﬂo PHPIE'S po'sve Su XZs've | THeLIN o NO | 01389N0D 30 O¥LSYT ‘WNWOD O0FLL | 30 (W309X09X09) VIYNIATY wa vxivo| 0900 [+E¥t
%L0°0. . [98°691L S¥ 7996 Y %GV Lp‘Gr S 00‘c NN 0aI9 DAd 0235 OV| €602D  |0Z°%L

é ’ p : : / (V93D VdWVL 2
X200  [EhELE SN Pi6eisy ek EPILE S Ovn Wi NO YH13¥9) 0INVYE OLNIWYEVIV ‘WWOS X 001 X 004 DAd YAYNOAIS VXIVD 0 - jeitm
%10°0 821 Sy #9'0L Y %TS VT £2°95 Y 002 NN (,1) Wwez =q 0LNY¥49 VLIAVD 30 OULSIOFY| 8SLZD  [8L'¥L
%€0‘0 09‘LEY SY G6'ES Sy %7S ‘v £€Cr SY 008 NN (p/€) WWOZ =q 0LNYL VIIAVD 30 OUISIOY| £S17D  |L1'wl
%100 |09°€€l ¥ 7497 Sy %25 ‘v 91T $Y 00‘s NN SIANV/3 VANNP - (.7) wwpg=0 010953/d OONVYE DAd 3L| 09€7D  [9L'%)
%200 89657 Sy 9 ‘7€ SN %SV £0°9Z $Y 00°8 NN (.p) WwWOOL=0 010953 ViVd OINVYE DAd S OH130r|  06E¥D  [GL'PL
%00‘0  [98‘GS S¥ £6°LT S %28 ‘¥ £p77 S 00Z NN (.£) wweg/=q 010953 ViVd OINVUE DAd G OH1A0r|  68EYD  |PL'PL
%100 0£°20Z S¥ £2'0Z Sy %78 ‘v 6991 SY 00‘0L NN (,2) WwwpG=a 010953 ViVd OINVYE JAd S OHT130r|  699¥D  |EL'wL
%S0‘0 G0‘Z€8 SY 681 SY %75 ¥ 68yl SY 00‘Sy NN (/1 1) WWop=a 010953 VYVd ODNVYE DAd S OH130r| 88€¥D  |ZL'PL
%100 1991 S¥ £8°8F S %SV GZ6€ S 00t NO SIINY/-(.ZX.P) WWOSX00L 0L09S3/d DAd OYINAIY 3A STTdWIS OYINNC| 92510  [LL'wL
%100  |bL'TL) SY ££°9G SY %S ‘v LGP S 002 NN SIINY/-(LEX.P) WWS/X00L 0L0DS3/d JAd OYINAIY 30 STTAWIS OYINNI| 22510 [0L'¥l
%20°0 19°LE€ SY £2°8p SN %SV £29¢ ¥ 00°Z NN () WWQQEL=a 0L0953/d DAd OYIISNI/D STTAWIS OYINNF| 861D  [6'FL
%600 |0Z‘'¥8Y’L $Y 00l SN %1S‘vT £6°7€ SY 0Z°9¢ w () WWOO0L=0 010953/d OONVYE DAd 08NL| £65Z0 |8'FL
%100 GE1GL Sy L 9€ $Y %2S‘vT 62°67 SY Gy W (.£) WWG/=a 0L09S3/d ODNVYE DAd 09NL| 86570 |L'PL
%600 |92°7S¥"L $Y LLET SY %TS ‘v 1981 S¥ 0479 W (,2) WwEG=a 010953/d OONVYE DAd 08NL| 96570 [9PL
%100 1£°281 Sy 5991 S %S LE°€1L SY STl W (,Z/1 1) Wwopb=a 0L0953/d OINVYE DAd 09NL| S65ZD [S¥L
%00 |S9‘PEL SY €7 LY S %SV LTEE SN GZ's W (/1 1) Wwop =g SIQXINOD TONI WONNYW "aT10S DAd 08NL| 22920 |v'vl
%WL'0  |SLELP T SY 0b‘EE Sy %SV 7897 $Y YA A W (,1)wwzs =g STIOXINOD TONI WONNYW "aTI0S DAd 09nL| 92970 [€'v1
%8L0  |¥9'0L6°T S¥ 6y Sy %SV 1961 S¥ 0£‘LZ1 W (.7/€)wwigz =q SIOXANOD TINI WOUYYW ‘a10S DAd 09NL| §Z970 |T'v)
%500 59876 SY 0507 $Y %S ‘v 9 ‘9L SY 0£‘Sp w (.Z/1) wwz =a SIOXINOD TONI WONYYW “a110S DAd 0anL| #7970 |L'p)

vO‘PP0'6T $Y SY2IINYHAIH SIOIVIVLSNI *

‘ G : / ; : (OINIWV.LNISSY 3 OLNIWIDINYOA) .
%980 |65‘99'¥L S¥ 850k 1 $Y %IS‘PT | 06TLL SN ov‘P0L w VSSYWYONY WOD OGV.LNISSY ‘WOE dS3 IWd W3 ONYALX3 111Y1000d OSid vZovD  |8°€L
%6041 |00‘0PZ°881 SY 09687 ¥ %2S‘vT | £6°7€T S 00059 w VZNID - WJ0SX0S ¥VIND3Y VISQaNY Via3d| #L0€D  [L°€L

< ‘ . ‘ 13 [3 ‘ <_u¢< -
%110 |ve‘oes’s Sy 6Z¥9'5 e €9°16 Sy e " 3 VOVLVYAIH VD OLNIWID 30 VLSIW VSSYWYORY /D ‘WdZ ='dS3 RINYD Y¥a3d €984 1oel

; B 7 y ¢ ¢ VAVZINYIIW .
%66'L  J0L°ELL'EE SY v8'0:5y XesvT | ea'ov S 05247 o OYAVLIVAWO? - VZNID “(WDb X 0L X 0Z) OHNITOFIL OdLL OQVAVHLNILNI Osid| 5052 |S€t

y g ’ ¢ i d 0SId /d - #-13d/6-13d - (zwd .
%090 [20°90°01 S¥ zh'68 Sy RESVT L6°1L SY TN o 006) WD OEXOE ALY VAYIIHAVA-Rid "D¥Y /D YAVII4ILIY VAVLIYWSA VIIWYYED 96620 r'El

13875 1ag/ 1ag/s
% Y101 YOTVA ONY.LINN iag ORY.LINN 3010 NN oY rds3a 091002 wall
YOTVA YOTIVA




BEBEEE 3D-V3YUD
TIAID VHIIHNIONS

1124121 01500, 0p DUDIR|
\%w@

%9Q0  [8r'688 S¥ ¥0vZ SY %TS ‘v LE6L SY 00°LE NN ADSZ VOZ V¥43L SIVW SOT0d Z VaVWO1| #8¥7D |0Z°9)
%090 10‘vE Y L0‘PE S %TS VT LELT $Y 00°L NN AOSZ VOL ST1dWIS SY1D3L SYNA HOLINUYALNI]  6ZkLD  [61°91
w@amo\ 26°€LL Sy 8T'61 ¥ %G ‘v 8p‘GL Sy 006 NN AOSZ VOL STT1dWIS VID3L YWN HOLINYYALINI|  pévLD  [8L°91L
%00 |9Z‘86L°L S¥ 8L1L1L S %TSPT | v LEL SN 00°Z NN VWOE ‘VOF - Y91-¥a TVIONIYIAIA YOLINNCSIAl  0€SPD (L1791
%00 |VS'ErL SY 77901 Sy %7S‘vT | 0£'G8 S¥ 00°Z NN VSZ 0YIINGIYLSIA 30 O¥AVND W3 Y T1OdIML OINNISIAl  ZZLLD  [91°91
%L0‘0 08907 $¥ 6867 Y %7S‘vT 9.'0Z ¥ 008 NN V91 OYIINGINLSIA 30 0AYND W3 ¥VIOdONOW HOINNISIAl  €60LD  [GL79L
%200 |09‘ELy SY G867 SY %S ‘v 9,07 SY 0091 NN V0L OYIINGIYLSIA 30 04aVND W3 ¥VT10dONOW ¥OINNSIal  Z60LD  [¥1°9L
%€8°'0  |06°£L0'vL SY LL'EL SY %S VT 90°LL SY 9€ ‘7201 W TWWOL AOSZ DAd OQV10SI 08vD| 2S00  |€1°9L
%670 |96'896't $¥ 701 Sy %S VT 128 SY 0Z7'98v W TWW9 A0SZ DAd 0aV10SI 08vD|  ££S0D  [Z1°9L
%10 199°€98°7 S¥ 9Z'6 Sy %L ‘v bp'L Y 6Z'60€ W ZWWY AOSZ DAd 0QV10SI 09VD|  bES0D  [LL°9L
%8L0  |98°/80°€ $¥ €92 Sy %CS VT €19 %Y 0L‘P0F W TWWSZ AOSZ DAd 0QY10SI 09vD|  0¥S0D  |0L°9L
%00 [L0'PLL SN 1001 Y %S ‘P 7618 SY 00°Z NN OLNIWVNAVE/S ‘SIQSIAIA 9 ALV ¥ILNAW3 OVIINGINLSIO 30 O¥AVND| 84070 [6'9L
%L0°0  |8L‘E0L ¥ 6188 SY %TS ‘v 78°0L $Y LU (] WG0‘0 VHNSSIdST ‘OaVWYY OLIYONOD W3 VdWVL| 746D  [8°9L
‘ Ty ‘ , ¢ y VdWVL 3 OYIVAYISI 0130X3 ‘OLFYINOD :
X600 96'1IE"L SY z6°001 Sy il s0°18 s¥ opes i 30 OANNA “(WOQFXQE XOF ) WL = "dS3 .oaé:,m_ O10rIL VIYYNIATY W3 vXIVD b S
%200 06‘6£€ S¥ £ELL SY %S VT 0L‘6 $¥ 00°0¢€ NN & X7 DA OYIVOIT 3A VXIVD|  192¥D  [9°91
%€0°0  |€6°LEP SN 616 $Y %CS VT 8¢, $Y 00°L¥ NN WX .7 DAd OYIVOI 3a VXIVD|  Z9.¢D  |S°9L
%0L0  |68°049°L $¥ 7897 Sy %CS ‘¥ vG 1T Y 0£‘79 W /€ 30 DAd 30 3LFINANOD OLNAOYLITI|  S0ZLD  [#'9L
%8r‘0  |69'02Z'8 ¥ 7905 S %S ‘vT G9°0F $Y or‘Z9L W (,7) wwo9 =a SIOXANOD 1INI'ISOY JAd 0LNACYLITI| v6LLD €91
%€9‘0  [vZ'Tb9'0L SY 7587 SY %SV 0672 Sy GlL€LE W (1) wwzg = SIOXINODTINI'ISOY DAd OLNA0YULI 3| 611D [Z'9L
%GL0  |p'289°T SN 1881 SY %SV L1‘GL Sy 06'PEL W (./€) WwWGZ = SIOXINODTINI*ISOY DAd OLNACYLITI| 96LLD  [L'9L

%8€‘8 LLL6T TV ) $Y SYOINLI T3 SIQIVIVLSNI *
%100 |rZ'ELL SY 7996 S %8P | bGP SY 007 NN 001N DAd 0J3S OTVY| £607D [vL'GL
%L0°0  [8¥‘TbZ Y LE‘0E $Y %CS VT ¥E‘PT SY 00‘8 NN (0QYIVISNI .Z =0 0QI9)d DAd 30 OY4IS| 2£zZD  [€L'GL
%100 |80°80Z $¥ 89'v€ Sy %25 ‘vl 68°/Z Sy 009 NN b /€ 30 WIGHYT/d OYSSTid 30 VEIINYOL|  906ZD  [ZL°GL
%100 [88°70L S¥ 9871 SY %S‘pe | €01 Sy 008 NN (OQVIVLSNI) 0DILSY1d O¥IFANHD|  £6£0D  [LL°GL
%600 L'6vr )L SN 79°Lp7 SY %TS‘PT | vO'v6L Y 009 W SOM W3 XONI 08N1/2 3INIIDI43A OI0dY 3a SYI3d| 9¥9Ll  |0L°GL
%00 [96°769 $¥ 7998 Y %LS VT 9569 S¥ 008 NN (OQVIVLSNI) OQYWOYD DM /d YHONA| 1GLLD  |6°SL
%00 [79'8vZ’)L SY LE'YZ9 Sy %2S‘PT | L£°106 S 007 NN VONYYE VINOT 30 OROLDIW| 61D [8°GL
%L1°0  |0¥‘€06°T $Y 06€8Y $Y %S‘PT | 19°88€ SY 009 NN SORIOSSIDV 3 VHIANYOL /2 ¥ILNGW3 30 VINOT 30 vaNnd| 98600  [L°GL
%L1L°0  |S8'P08°T S¥ 60°L0Y SY %S‘vT | £6'9Z¢ SY 689 (A} wdZ=3 VZNID OLINVYO 30 VAVONVE| 890¥D [9°GL
%900 |80°690°1 ¥ 80690°L S¥ | %TSYT | 95858 ¥ 00°L 55, SOIIQSSIIV I VIONVUE VINOT “1ONI ‘ORIQLYAVT /d OLINVYD W3 VAVONVE| 966€D  |6°GL
%610 |P8‘00Z°€ $¥ P'009°L S¥ | %TSVT | £7°S8T°L SY 007 NN SOIOSSIIY 3 SVAND T /D w(gs 0X00°Z) XONI 0V 3a Vid| Z06LD  |#'S)
%80°0  |91°/8Z°L ¥ 86‘ch9 Y %2S‘PT | S8°916 S 007 NN SOIYOSSIIV I VSNASNS YNNTOD /D YINVIE VINOT 30 ORIQLYAVT| 9€9%D €761
%610 |09°65G°7 $¥ 08°9£7'L S¥ | %ZS‘vT | 8€°6Z0°L ¥ 007 NN (V.LNO¥H YINLAIAY) OLNISSY /D STINVYIFAYD ViVd VIIYLINYS VIOVE| SE9¥D  [Z'S)
108> a9/ 1ag/s
% WioL wova| CRIVAND 1as OIYY.LINN ‘30L0 ‘NA oY31dIsaa 091002 wall
YOTIVA YOTVA




6EBEEE 30-V3¥D
TIAID YHIZHNIONS

%ﬂutﬁ 1500, DP DUDYJT/
Y .@@,.

(it W |
3
%0Z‘V (7212807 Sy 55°02 $¥ %TSPT | 0§91 $u 05166 W [Y3ATQATY/D VHDIW 05 ONOSYHYD O3V 30 VINLNYLST W3 IXOd3 VANIL /D VNINI| €2670  |L'8L
) R : . . ; YIATIQATY/D :
%8L°0  |Tr'E8T’El SY Ov°El SY %LSYT | 9L°0L SY 0€"166 b VHIIW 52 03V 30 VINLAYLSE W3 'VVHOT) VHIVHHO 30 35vE ¥ wawiid| 2coe? (98¢
%9£°0 60°820°9 $¥ £0‘8L $Y %75V 8r'vlL Sy VLSS [All SYNY3LX3 S3034Vd W3 OYW3IA | VOITRIDVY VHNLX3L| b9%Z)  [S'8L
W'l [¥8796°07 $Y 8882 SY %SV | 6LET 98°67L w .ODVAON. OdIL ‘0DITPIV X3L1V1 3SVd Y 0SId/d VININI| 0L61D  [r'8)
%LLL  |€8°6v0'6Z SY 19°0€ S¥ %LSPT | 8SPT SY 068v6 W VSSYW /S SYNYALNI S3034vVd W3 SOYW3d SFUL OJINPDY XAV £91pD  |€°81
%G0°L vE'078° L1 $Y 8.1 SY %Sy 80°GL S¥ 06°8¥76 (44 VOITdIV VSSYW/D SOYW3A Z SYNYILX3 S3A3uVd 30 OINIWVYSSYWI| LOZLD  [Z'8)
%710 0Z‘0v0°Z $¥ 70°Lb SN %7SpT 925 SY 6£‘SY (ALl O¥¥34 33 SYIIAYNDS3I WA SOYW3A SYNa 3LTYWS3|  6£Z1D  [1'81
%9v‘9  ¥6109°601 $¥ SVAN.NIA "8}
%100 [€17L1 $Y 65'%Z SY %S | GL'6L S 00°Z W (W3OVLNOW/ "N¥04) YHNIZOD /d Sy 3a 3a3d| 900¥D  [S'ZL
I A 1195 $¥ %7SvC | 90°Gr Su 00y NO YOINLLXA ViVd OVOVZITVNIS| 6v9¥D _|v"L)
%01°0 6G'¥€9° L Y 169Z€ $Y %768'vT | $S79Z 5 00's NN Y TIWIS/NOYLINN "AOW ‘V.13S 30 YOAVIIANI ‘OWONQLNY OSONIWNT 0D0719| 6800  [€°ZL
%60°0  [sv'8e8 Sy 69°291 S %SV | L9PEL 00'S NN SYWONQLNY SYRIYNIWNT/d “HYS £/AZL vav13s viualval 8e0d  [z'Z1
%610 80°LL7°E $Y L7'618 $Y %26vT | 6259 SN 00y NN %9 NO ¥ 30 0IIWIND Od NO OJINQEUVD SYD 30 YOINLLXI| 6SELD  |1'LL
Q 0 0‘Q 0 &N 9, Vd elle V Vawo OV 4d 40 QJV1V
%710 0v‘0L6°L $Y ov'8zs Sy %26‘vT | £2°€97 $Y 009 NN WOP T X.v/€ Q13MY3dd0D JLSVH /D 0L 1dWOD OLNIWVHEILY| 9Z£0D  [0E°9)
%0‘0 0899 $¥ 6808 $Y %75V £6‘P9 S¥ 00‘8 NN MO00} 3LV ‘VaVdWy1 /d VOIILF130104 VINTZD|  0E0LD  |62°94
%900 [12°Ev6 SY LL'Ev6 U %26y | 8845 ¥ 00 NN VANYXYLENS VA)YS - O4NW W3 YaVTVLSNI VDISY4RiL OYIaaw] 1820 [8Z°9L
] Sk . . A : i ‘OYVIVASNI 3 ouNawnandos| T |
®LLL (OV'pL8'6) SY 01°828 S¥ %LSYT | £0°G99 SY 00°vZ - M 081 3LV M 8E} 30 ‘VOI18Nd OYIVNIWNTI V¥Vd 03130 VIIYNIWNT | o o o
! I i : i ; & OX 0£9 0QWWIXO¥eY| (o [o.o
%SP°0  (ZV'YSSL SY L0°6ST'L S¥ | XTSVT | ¥LOLIOTL SY 00°9 0S3d ‘W00°6 =H ‘DM00Z TYNIWON VIINILSISTY “UVINIUID OLIINOD 3d 3150d
%Pl [8vOv6'vT Sy 8.'86G°L S¥ | %7G'vz | €8°1SZ°L S¥ | 00°9L aNn 0059 ‘ORI OINVYE ‘VIINILOd 30 MO0S 031 WIS ¥O.13143d| Z0-dwod |sz'9)
: I - 3 L ¥ " ONOEE "L OQvWIXONY[ . o | .o
%S0 [91'¥69°L SY PSET6'L S | HTSVT | 9LWYS'L SY 00 0S3d ‘W00°Z1=H ‘OX00E TYNIWON VIONILSIS3Y ‘L 01dNa OLIUINOD 30 3150d
‘ s . . . i MOLZ YWIXYW !
%v8°0  |0Z°06Z'v) S¥ 89256 Sy %LSYT | 80°G9L SY 00°S1 O 3 M00Z YWINJW VIONZLO “OINJWITY W3 Od¥0D ‘31 W3 3UNIANId viwyNiwn| 7082 [€2°9
V.131dWO0D
%80°0  [29667°) $¥ £876 $¥ %TSvT | GSPLSY 00'b} NN MOZ 30 VLOVAWOD YIINQYLITI VAVAWY YWN WOD ‘03504 OGVHIdWAL O¥QIA| sverd  [zz'91
W3 ¥OSNJIC ‘£Z-3 31INDOS ‘OINIWNTY WA OdN0D ¥YO4IUE0S 3a VIIANVEY
] S . : ) . - MOS 30 YWIXYW 3 MOP YWINIW VION3LOd ‘OHTR¥E OLV 30 0QVZIGONY| o | o)
%050 [09°€SK’8 SY SE°875 Sy ®LSVT | VEVTY SY 0079} OINJWNTV W3 ¥OLI 1434 3 OINJWNTY W3 Od¥O0D ‘a3 W3 “YILNGWE 3 YIYNIWNT
i 1ag/ iag/s
% vini wova| OMYANA 1as ORY.LINN ‘341D ‘NN 0y5¥ds3a 091093 | wal
¥OTVA YOTVA

AN




ge8eee 30-v3YD
TMAID VHIIHNIONS

pi12112] 0150),0P punn!

SOAVLNID O¥LYND 3 SIV3Y VINISSIS 3 SOLNIZNA TIAl 3135 3 VANIAON 3 SOLNIDSIIS ‘OYHTIN INN|:05usixa Jod Joje

¥0'092°269°188 VY39 VLO0L

%0¢€‘0 0S‘9L°S S¥ 9p‘} Sy %S ‘YT AN 00°G25€ W VAVZINVGYN VI¥Y W3 OSId 30 VZ3dWI|  ZbbED  |T'LT
%6£°0 #9°189°9 ¥ GSE) SY %S ‘P 8801 S¥ LL ‘€6l w VY30 VZAdWIT| 87910 |1IE
40L‘0 p1L‘878 Y v VZ3d

%8S 1682828 Y 62°181 Y %LS‘PT | 65°SyL SY vL'P8Y w OYIVAYISNOD JAISNTINIVHID W3 SIVINIWYNYO STHOAYY| 0€Z0D (€707
%87'0 00°'6vL ¥ ¥ 6F L SY %S ‘YT 1€ SY 00001 NN WD0S 3a YWINJW VINLTY /2 "TVA3D W3 SIVANIWYNYO SOLSNady| ZLI0D  [2°0Z
%890 ¥8°1ZG" L) S Gp‘slL S %S VT W Tl Sy GLGYL w TVIIALYW JAISNTIONI ‘SYNYILXT SYIWY W3 YWVYHD| 671D [L°0T
LG 6v 1 F01 SN 0 VSIvd 0
%L1‘0 88°006'T $¥ 1979¢ ¥ %S ‘¥ 12167 $Y 008 NN wdaGE="WvId 3 10p="dvD ONAIA 30 Vy€Id W3 VII3XIT]  1SPED  |L76)
%0Z°0 0969€°€ $¥ 0¥ 0rZ SY %CS‘vT | 90°t6) SY 00y W "0ONVE ViVd OQVA10W-3¥d OLIHINOD 3a OLNISSV| S0-dWOD (9761
%L 68°767°61 SN 90°75€ Y %CS‘vT | €L°787 Y 08‘vS W 0Y¥avd OLSOON3 /S .N. W3 ODNVE| ObbED |56

"OYIVIVLSNI VAL V ViVd

SOIYSS3DIN SOULNO 3 SOOSSIIV SO SOAOL OSNTINI T¥IO0T ON OYIVIVLSNI
%ZL0 20'2L0°T $¥ L0‘9€0"L SN %CS‘PT | 00°Z€8 SN 007 aNn WOD "SONV 0} V L0 30 VI¥YLI VXIV4 ‘W06°0 VANLTV ‘WOS ‘0 Y¥NO¥YT ‘WOZ‘Z| Z0-10D |¥'6)
OLNIWRIdWO)D ‘03vE 30 SOIOdY Z0 ‘SOLNISSY Z0 ‘V¥NSSAdS3 30 SOULIWITUW
7} V 01 30 0LdITYDN3 3a VHI3AVW W3 YAOL OQYNOIDIINOD VHUOONYO

"OYIVIVLSNI VAL V ViVd SONYSSIDIN

SOYLNO 3 SORIOSSIIV SO SOAOL OSMTIINI T¥I0T ON OYIVIVLSNI WOD "SONV
L1V L0 30 YRIYL3 VXIVA ‘WOZ‘SX0Z‘S VANY 3 WOL‘Z VINLTY ‘WOZ‘S VINOUY
%0E°L 08‘z€1°TZ SN 0¥‘990°LL S¥ | %TS‘¥T | GT°/88°8 ¥ 00‘Z aNn ‘WOZ‘S OLNIWINAWOD :SIVHID SIQSNIWIA ‘YA¥O0D 3d Yavvdsd 3a vavdosd| 1L0-10D |€°6)
10 3 OYWIRN0D 30 VHNIAVIS3 L0 ‘SOINYIVE Z0 ‘VHNISYD L0 “YOavOIWY0IS3
L0 OON3S ‘SOAV1d0DV SOAINDNIY¥E 90 WOD ‘ViNSSIdS3 3a SOULIWITIW

7L V 0L 30 0LdINVIN3 30 VYI3avW W3 0001 OAYNOIDI3ANOD | OdiL OG3NDNIRIE

"0L3rodd IWH0ANOD "OLFYINOD W3 SOONVE O¥LYND

%L1°0 16°096°T Y £6'986 SY %08 YT 79°T6L SY 00'¢ ann WOD ‘OLINVYO W3 O¥IZINav.L 3 * ¥0-dWQD |T°61

OL3UINOD W3 OdWVL WOD VINVNIATY W3 VSIW

* T . VENGNVAVSSYW NO VAVILVOVAINW] -
KLSVT | L6°E0V'SLSH | 00') NN |13 30 vaiSaYW 30 SYINOU3d 3 0L3WINOD 30 YENLNYLSI WD OYHONvwWvayd| £0 W02

%ELL 7018161 S Z0°181°61 SY 16

SOSY3AIQ ‘61

Z1L°906° 1L S

g 109/

% W10l - HOVA ORJY.LINN a9 ORJYLINN '3010 ‘NN oy nrdsaa 091002 wall
YOTVA YOTVA




6EBEEE 30

v3yo

TIAID VHIIHNIONI

D112113] DI50]

S

229

op ounyn[

V00922690 S |%00'001 | 98'866'v20'h $¥ [56€'00 | 88°69¥'65C $¥ [%00'02 | ¥0'09Z°269'L $¥ OavININNOY TY10L
81128229 9 |%b96C | 86'89v'589  $M [96E" 88°69V°65C SN |%00'0Z | $0°09Z°'269°L $M | %001 S31dIS V101
>L8Z8 b1 %0000, |- A R i vL'828°LL %020 e R VN4 VZIdNN | 12
LoziieL %005, |ve'16092  |woose |- _ ssemvor | %o | ) - ownsiovsivd| 0z
avoosis  woooor |- | |- f |zveosnr | wkew | e ST W
1600895 %0005 | 26008vS  |wooos |- | ¥6°109'601 | %ev'e ;3 SWNNING | 8k
[covzze ~ |%oose |oozs6  |woow |- | lseewe | %90 |  ODINYd 3 OIONFONI V 3LVANOD 3 OyONIATHA 30 SFQOVIVASNI [ LL
\cesozy  |%o0oc |e06/695 | wooos |ic6mozy  [woe  |vauezze | wees |  SVOMIZ13SAQOVIVISNI| 9L
oviecoL |00 |eew0L  |woooe |- _ |ezowwez | weet | Ly el SIVI3W3SYONO1| Sb
(cg'oce 0z |woooz |izev® |0 (- | }.rﬁ_:m.m.ﬂ | %k | D __SYOINYNAH SFQOVIVISNI [ ‘vl |
95069 ¥OL |%o0'0or | vs'069VL | w00'0r Z'veee | %0z “s‘(.f.wm.@;:ﬂ | %eTve | G CERIN AN R K SOSid| €k |
(og'sve62 |%00'sz | 69'968 68 | woo'sz |- | |szeszenm | weoz | SOINGMUSIAR| T
T TR | ge'oglZz | wooor |9g'szze  |%00'09 | ve'sie’s | ®weeo | OydvZInigv3nNuadi | 1L
‘ov'ceovs | %0008 AT T O - _‘f% 998'50L | %¥e'9 o sNaovuy3i3SviavNOS3| 0F |
- | |eeozsie | woo'os | 86'02SLE %0005 | 96°LY0'SL %Zy'y . SIZINIVdIS3AIRAVd | 6 |
LEVWOLL %0005 | 28902L  |wooos |- | |vzesovss | %806 | B R _Svi¥3Eod| 8 |
o T [ wiesseL  |woo'or | LL's60°¥E %00°0€ ;S_Sc.n: %0L9 | - g et SYMNINYISI 3 SAQSVONNS | L
coorSS {%oz ~ |se's1€8 | woor [esoseeL  [woo0s |uveerzz | weer |  OYIVINGNAVA| 9
Fge TR (SRS T | |ewevos %0000 |r9'seyos | %67 | : LT - TR  vd¥3L 30 OINIWIAOW | S
1 [~ | |u'eeey  |xo000r [ur'seey | wezo | o wesovaoydwool| ¥
T lovsrely | woo'os | ov'SYOLy | %0008 64'06Z°€8 %16y AT, L 13 SvavdlL3y 3 S3QHOWIa t
s e s e SR - ;i-,,_.i:{,. 0821961 %0000, | 08'ZL9°6L %911  S3HVNINMIN SOIANES .,.i.weu
oLZIE Nureee |zvvit6 | uceee | er'viLe %EECE | 00'9VE L2 %19'L VHE0 YO OYAVHLSININGY [ L
6 e 0¢
svia UOTIVA | oySi0s3a | wau

AR g e AT

N wi{!ﬁ!&éliﬁ: -

<..:=:cmo

vinitajglud .:.,_v

30 - VHINDAOA - SNILMVIA STINOD VHIZNNI4 OINOLNY ONHIVE ‘OH I VLSOO OWINQYIAD ISOr VN

$'€8 :SIVIDOS SOONVONI

%es'vz  lag

(OYSVHINOS3IA WOD) 1220 :30-VHANIZS ‘VTIEVL
30/VHINOYOL 30 TVdIOINNIN VHNLIZA3dd ‘0YOH0
V001

VHINDYOL 3d OIdIOINNIN OQ 3a3S VN 02118Nd OINY3NTVE OQ OVIVITdWY I VIWNOL3N :013rd0

O¥IFINVNIZ-0JISId VWNVIOONOUD

P




PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
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Pt FORQU | I_ H A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
u T COMPOS!COES DE PRECOS
| ENCARGOS SOCIAIS: BDI:
. ; 83,85% 24,52%
REFORMA E AMPUAcAo DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA e T
LOCAL: | set-23 |SEINFRA-CE: 027.1 (COM DESONERACAO)
RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO, BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES MARTINS - FORQUILHA - CE
Bl < SR OBRA
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
18590 SEINFRA 27.1 |ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HXMES 1| RS 5.868,92| RS  5.868,92
18584 SEINFRA 27.1 [ENGENHEIRO JUNIOR HXMES 0,1f RS 14.514,46| RS  1.451,45
TOTAL SIMPLES| RS 7.320,37
TOTAL P/ 3 MESES| RS 21.961,11
FRAGAO DE 100%| RS 219,61
BDI| RS -
TOTAL GERAL| RS 219,61
OMP R OR D 500 DE PO A, BRA O FR 6500
MAQ DE OBRA Unidade | Coeficiente Prego Total
10042 SEINFRA 27.1 |AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000{ RS 16,77] RS 16,77
12312 SEINFRA 27.1 |ELETRICISTA H 1,0000] RS 20,77| RS 20,77
Total:| R$ 37,54
MATERIAIS
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 UND 1,0000 1.214,2900] RS  1.214,29
101660 | SINAPI06/23 |y _ £ORNECIMENTO E INSTALACACQ)I}
Total:| RS 1.214,29

MAO DE OBRA Total
10041 SEINFRA 27.1 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 13,0000{ RS 16,77] RS 218,01
10498 SEINFRA 27.1 |CARPINTEIRO H 16,0000{ RS 20,77 RS 332,32
Total:| RS 550,33
MATERIAIS
C2678 SEINFRA 27.1 |VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" M 153,3000{ RS 59,15| RS 9.067,70
C2784 SEINFRA 27.1 (ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 1,6000{ RS 41,21) RS 65,94
C0843 SEINFRA 27.1 |CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,6000] RS 426,40 RS 682,24
C1604 SEINFRA 27.1 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 1,6000] RS 134,84 RS 215,74
C2667 SEINFRA 27.1 |VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 94,5850| RS 21,75 RS 2.057,22
16617 SEINFRA 27.1 [PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm M 32,0000 RS 86,40 RS 2.764,80
Total:] RS 14.853,64
039
RIA CO O O R 0 B8 R RA O QUATRO BA
P R O R PR
MAO DE OBRA
cODIGO TABELA DESCRICAO UND COEFICIENTE Preco Total
12391 SEINFRA 27.1 |PEDREIRO H 3,15 RS 20,77 65,43
12543 SEINFRA 27.1 |SERVENTE H 4,15 RS 15,55 64,53
Total:{ RS 129,96
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
cODIGO TABELA DESCRICAO UND COEFICIENTE Preco Total
11659 SEINFRA 27.1 |[GRANITO POLIDO CINZA E=2cm = M2 1,000, RS 222,64 RS 222,64
11231 SEINFRA 27.1 |GRANITO POLIDO PRETO E=2cm M2 0,100] RS 321,59| RS 32,16/
17892 SEINFRA 27.1 |GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm M2 0,100{ RS 435,27 RS 43,53
Total:| R$ 298,33
SERVICOS
cODIGO TABELA DESCRICAO UND COEFICIENTE Prego Total
C2784 SEINFRA 27.1 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,14 41,2100 5,77
4301 SEINFRA 27.1 |FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 0,82 117,2700 96,16
C4151 SEINFRA 27.1 |ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 6,17 13,5500 83,60

uliana ddWCosta Ferreira
ENGENHEIRA CIV!
CREA-CE 333839
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

FORQU“.HA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
km,} S ——— COMPOSICOES DE PREGOS
| ENCARGOS SOCIAIS: BDI:
; : 83,85% 24,52%
REFORMA E AMPUAcAo DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA e
LOCAL: | set-23 | SEINFRA-CE: 027.1 (COM DESONERACAO)
RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO, BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES MARTINS - FORQUILHA - CE | |
O
0830 | SEINFRA 27.1 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO . 0.3 525, 178,80
Total:{| R$ 364,33
Total Simples:| RS 792,62
Encargos: INCLUSO
Valor BDI:{ RS .
TOTAL GERAL:| RS 792,62

ASSENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA BANCO.

cODIGO TABELA DESCRICAO UND COEFICIENTE Preco Total
12391 SEINFRA 27.1 |PEDREIRO H 0,85 RS 20, 17,65
12543 SEINFRA 27.1 |SERVENTE H 1,15 RS 15,55 17,88
Total:] RS 35,54

SERVICOS

CODIGO TABELA DESCRICAO UND COEFICIENTE Prego Total
4302 SEINFRA 27.1 |FORMA PARA CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 1,23 4, 54,66
C4151 SEINFRA 27.1 |ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 4,94 13,5500 66,94
3270 SEINFRA 27.1 CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ o 0.10 159,2300 35,92

TRANSP.)

Total:| RS 157,52
Total Simples:| RS 193,06
Encargos: INCLUSO
valor BDI:| RS -
TOTAL GERAL:| RS 193,06

4{ia
ENGENH
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Av. Crlanga Dante Valério, 481 - Cenire - CEP: 82115-000 - Forguilha\CE
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COTAGCAQ DE PREGCO

N°: 2023.08.29-0001

DATA DO PROCESSO
29/08/2023

DESCRIGAG
COMPCSIGAC DE PRECCS DE TABELA PROPRIA DO MUNMGIPIO - AQUISICAO DE BRINQUEDO E GANGORRA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE
FORQUILHA/CE

HISTORICO
COMPOSICAC DE PRECOS DE TABELA PROPRIA DO MUNICIPIO - AQUISICAC DE BRINQUEDO E GANGORRA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMC DO MUNICIPIO DE
FORGQUILHAI/ICE

SECRETARIAE DO PROCESSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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JUSTIFICATIVA N°: 2023.08.29-0001

Dentre as fases da despesa publica ressaltamos a imporifncia das fases iniclais de planejamento, que
consiste na identificagio e especificacdo das necessidades da Adminisiragiio Pablica incluindo -se o levantamento de
custos prévies para cada objeto, resguardando-se principios como economicidade € eficiéncia, impendendo destacar
que um planejamento coerente, da base a uma cbtengdo eficiente de vaiores prévies e em consequéncia valores de

contratagfio, elevando a assertividade da administracgo publica no atendimento integral das demandas de interesse
plblico.

O planejamento das despesas plblicas tem previsdo em diversos mandamentos legais, como nos Art. 28
da Lei 14.133/2021 e suas alteragbes, que trada das modalidades tradicionais de licitaggo, assim como no  Art. 3°,
Lei 10520/2002, que regulamenta o Pregéo e Aris. 14° e 15° do Decreto n® 10.024/2019, este que regulamenta o
Pregdo Elefronice,

. .Os posicionamentos jurisprudenciais, principalmente agueles emanados pelo TCU — Tribunal de Contas da
~ Jnido, s#o claros, no sentido da efetivagiio do planejamento anual de compras e servigos de modo eficiente tanto para
realizacdo procedimentos de licitagdo, assim como de dispensas e outros procedimentos administrativos.

O administrador publico deve realizar planefamenio anual para compras, a fim de evitar o
fracionamento irregular de despesae a fuga ao procedimento [icitatdrio adequado. Acérddo 1046/2009-
Segunda Camara | Relator: AUGUSTO SHERMAN

Realize planejarmenio de compras a fim de que possam ser feitas aquisicbes de produtos de
mesma natureza de uma s vez, pela modalidade de licltagio compativel com a estimativa da totalidade do valor
a ser adquirido, abstendo-se de utilizar, nesses casos, o art. 24, inciso I, da Lei no 8.666/1993 para justificar a

dispensa de licitagdo, por se caracterizar fracionamento de despesa. Acorddo 367/2010 Segunda Camara
{Relagdo)

Compras, sempre que possivel, devem ser planejadas com base no hisidrico de registros de
consumo dos materiais. Ac6rdao 1380/2011-Plendrio | Relator: JOSE MUCIO MONTEIRC

No que tange ao levantamento de custos prévios para afesto da vantajosidade econdmica e financeira nas
contratagies plblicas, & salutar mencionar que este também estd previsio nas legislagdes patrias, e deve ser sempre
providenclado na fase interna da despesa, seja passivel de licitagdo ou ndo uma, sempre priorizando uma “ampla
“Tuesquisa de pregos”.

Lei 10.520/02, art. 2°, lil: dos autos do procedimento constardo (...} o orgamento, elaborado pele drgéo ou
entidade promotora da licitagéo, dos bens ou servigos a serem licitados.

Decreto 3.555/00, art. 8°, § 2°, 1l: ..propiciar a avaliagéio do custo peia Administragdo, diante de orgamento
detathado, considerando os pregos pralicados no mercado...

O posicionamento dos Tribunais de Conias sobre o tema levantamento de pregos prévios e Pesquisa de
Precos, vem evoluindo € nesta seara registramos posigBo do antigo TCM — Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado do Ceard e do TCU — Tribunal de conias da Unido.

TCM CE

PROCESSO N2: 944/02

INFORMAGCAO Ne: 42/02

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO JAGUARIBE - CE

“Todavia, mesmo dispensavel a licitagdo no presente caso, & de bom alvilre que @ Administragéo
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observe se 0S8 pregos oferfadas para aquele  produfc  s8o compatifveis com os praficados no mercado,
através da devida coleta de pregos.”

TCU ~ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Realize empla pesguisa de pregos no mercado, a fim de esfimar o cusio do objefo a ser adguirido,
anexando-a respectivo processo licifatorio, de acordo com os ard.82, § 5o, I da Leino 14.133/2021

Na esteira da evolugio mencionada a Unido editou diversas normas privilegiando a Pesquisa de Pregos
Eletrdnica, dentre as quais a IN n° 05/2014 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo do Ministério do
Planejamento, depois alterada pela IN n® 03/2017 :

INSTRUGAO NORMATIVA N° 73°, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

Art, 3° A pesquisa de precos serd materializada em documento que conterd, no minimo:
| - identificacso do agente responséavel pela cotagio;

I - caracterizacdo das fontes consuitadas;

1l - série de precos coletados;

IV - método matemaético aplicado para a definicio do valor estimado;

V - ustificativas para a metodologia uliizada, em especial para a desconsideragfo de valores
inexequivals, inconsistentes e excessivamenie elevados, se aplicavsl.

O extinto TCM ~ Tribunal de Conias dos Municipios do Estado do Ceara traiou do tema em consulia
enviada pela Secretaria Municipal de Educagio de Fortaleza, em 2013, sen&o vejamos:

Processo n”: 2013.FOR.CON.O3741/13,

Natureza: Processc Nommativo Consultivo.

Consulente: VO FERREIRA GOMES - Secretario Municipal de Educagao de FORTALEZA.
Intzressado; Secrelaria Municipal de Educacio de FORTALEZA,

Relator: Conselheiry Hélio Parente de Vasconceles Fithe.

PARECER TECNICO SOBRE CONSULTA N° 03 /2014.

. 1- composicda de custes unitarios mencres ou iguais & mediana do item correspondente no painel para
consulta de precos ou no banco de pregos em satde disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes Plblicas
{PNCP), i - coniratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em exscugdo ou concluldas no periodo de 1
{um} ano anterior 2 data da pesguisa de precos, inclusive mediante sistema de regisiro de precos, chservadc o indice
de atualizacéo de pregos correspondente, Ll - ulilizacio de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de
tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executive federal e de sftios eletrdnicos especdializados ou de
dominio ample, desde que contenham a data e hora de acesso, IV - pesguisa direta com no minima 3 (irés)
fernecedores, mediante solicitagio formal de cotagfo, desde que seja apresentada justificative da escolha desses
fornecedores e que ndo tenham sido obtides os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de aniecsdéncia da data de
divulgacéo do edital, V - pesqiisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma de regutamento.

2) Sao vedadas as cotacles obtidas em sitios de leildo ou intermediagdo de venda, bem como ha
de ser avaliada a aplicacdoe de deflator ao preco obtido para as colacdes de prego unitarie do produto ou servige.

2.1} Nas cotagSesforgamentos retirados da INTERNET deverdo constar os enderegos eletrdnicos
do gual foram retirados, caracterizagdo completa das empresas consuliadas (endereco completo, acompanhado
de telefones existentss), a fim de resguardar a transparéncia e legalldade dos procedimentos administratives,

SRR

www.acotacao.com.br/autenticar
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indicagé&o dos valores praticados de maneira fundamentada e detalhada, ndo devera ser admitida a cotacéo que
apresente pregos simbélicos, imisorios ou de valor zero, incompativels com os pregos de mercado, data e local
de expedicdo, devera informar o prazo limite & ainda cabera ao fornecedor submeter -se as normas da Lei de
Licitagdes. 2,8 O valor da cotagdo de pregos deve englobar os pregos unitérios, sempre que viavel,
considerando a quantia -relativa ao frete e demais acréscimos porventura cobrados ao produto, ou seja, o
"menor prego”, para fins de coleta, deve ser o valor final, com vistas a resguardar a transparéncia e legalidade

dos procedimentos adminisirativos;

2.3) Os pregos cotados devem ser impressos da pdgina relativa ao site original de produto
pesquisado, constando expressamente, além da indicagdo do fornecedor do produto ou servige a ser licitado e
dos precos, o endereco elefrbnico visitado, a data e a hora da pesquisa.

Precos fixados por 6rgos oficiais s&o confirmados como opgéo vidvel e coerente na oblencéc de pregos
prévios para garaniia de economicidade e vantajosidade das confratagdes plblicas conforme valores de mercado.

E obrigatdria, nos processos de Jicitagdo, dispensa ou inexigibilidade, a consulta
dos pregos correntes no mercado, dos fixadas por drgde oficial competente ou, ainda, dos consiantes em
sistema de registro de pregos. A auséncia de pesquisa de pregos configura descumprimento de exigéncia legal.
Acordao 2380/2013-Plenério | Relator: ANA ARRAES

Conhecamos também o Acérdio 2816/2014 - Plendrio, de 22/10/2014, onde o TCU reifera que &
recomendével que a pesquisa de pregos para a elaboragdo do orcamento estimativo da listag8o ndo se restrinja a
cotacles realizadas junto a potenciais fornecedores.

A Jurisprudéncia tem demonstrado a eficdcia de pesquisas de pregos realizadas via internet, mormente o
TCU — Tribunal de contas da Uni%io, consolidando indubitavelmente a eficicia da colets eletrbnica de precos em diversos

julgados,

A pesquiza de pregos para elaboragio do orgamento estimativo da licitagio néo deve se restringir a
colagBes realizadas junfo a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como pardmetro, a
exemplo de confratagtes publicas simifares, sistemas referenciais de pregos disponiveis, pesquisas na internet
emn sitios especializados e contratos anteriores do préprio 6rgdo. Acérddo 1548/2018-Plendrio | Relator:

AUGUSTO NARDES

A pesquisa de pregos para elaboracgo do orgamento estimativo da licitac8o néo deve se restringir a
cotacdes realizadas junto a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como pardmetro, a
exemplo de confratagdes publicas similares, sistemas referenciais de pregos disponivels, pesquisas na internet em
sitios especializados e contratos anteriores do proprio orgdo. Acdrddo 713/2019-Plenério | Relator: BRUNO

DANTAS

E valida a utilizacdo do Banco de Fregos em Satide do Ministério da Satde (BPS) como referéncia
de precos para aquisigdo de medicamentos e, conseguentemente, para fins de quantificagéo de superfaiuramento e
sobreprego, desde que balizada por critérios adequados, que aproximem a pesquisa & contratagdo analisada.
Acérdio 527/2020-Plendric | Relator: BRUNO DANTAS

A diversidade de formas de pesguisa de pregos segundo a jurisprudéncia majoritaria (TCU) para
demonstracio da vantajosidade das coniratagbes abrange os casos de prorrogagio de contratos assim como, para
adesdes a aias de registros de precos.

Na elaboragdo do orcamento estimativo de licitagdo, bem como na demonsiragdo
da vantajosidade de eventual prorrogagéio de contrato, devem ser utilizadas fontes diversificadas de pesquisa de
precos. Devem ser priorizadas consuftas ao Portal de Compras Govemameniais e a contratagbes similares de
outros entes pibiicas, em defrimento de pesquisas com fomecedores, publicadas em midias especializadas ou
em sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, cuja adogéio deve ser lida como prética subsidiaria.

www.acotacao.com.br/autenticar %
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Acérddc 1445/2015-Plendrio | Relator: VITAL DO REGO

A mera comparagdo dos valores constanies em aia de regisirc de precos com os oblidos junto a
empresas consulfadas na fase inferna de licitagdo nfo é suficients para configurar a vantajosidade da adesdo &
ata, haja vista que os pregos informados nas consullas, por vezes superestimados, n&o seréo, em regra, 08
sfetivamente confratados. Deve o drgdo ndo participante (“carona’), com o iniuito de aferir a adequagédo dos
pregos praticados na ata, se socorrer de outras fonfes, a exemplo de licitagdes e contratos similares realizados
ro &mbito da Administragdo Pablica. Acorddo 420/2018-Plendrio | Relatar; WALTON ALENCAR RODRIGUES

A importancia do planejamento preciso aliando a correta especificacdo do objeto e ampla pesquisa de pregos
eficazmente realizada por maltiplas fontes é referendada pelo TCU, quando enfatiza que a pesquisa de pregos so pode
ser realizada se houver adequado plansjamente da compra, Isso pressupde a ospecificagée precisa ¢ suficiente do
objeto a ser adquiride e todas as condigdes da aquisico, conforme Samula 177 do TCU.

Somsnie apds a especificagdo do bem prefendido, é gue a Administragdo deve efefuar a pesquisa de pregos, para que
_Se evite a comparagéo enire produlos que ndo sejerm equivalentes. (vide AC TCU 398/2009-P)

O orcamento estimativo da contratagio deve ser elaborado mediante consuita a fontes diversificadas, a fim de conferir

maior seguranca ho que diz respeito 4 fixagdc dos valores dos itens ou servigos a serem adjudicados, mostrando -se
inadequadsa & sua elaboracBo com base apenas em consulta a fornecedores., Acdrddo 1678/2015-Plendrio | Relafor:
AUGUSTO SHERMAN

Por todo o exposto, € inquestionavel a necessidade de um planejamento eficiente das despesas publicas
levando-se em conta as caracteristicas detalhadas de cada objeto e uma esfimativa prévia de custos diversificada
baseada prioritariamente em valores de bancos ou painéis de pregos de drgdos piiblicos, contratagGes similares de
outros entes ptblicos, pesqguisa em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, pesquisa
com potencials fornecedores, com ressalva que a ulilizagdo exclusiva dessa fonte ndo se presta a atestar a
vantajosidade das contratacties puiblicas.

Forguilha-CE, 31 dg Agosto de 2023.

1

W

Wesliey Kehn Silva Rodrigues
Chefe Seior de Compras
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JUSTIFICATIVA N°: 2023.08.29-0001

Cabe aqui destacar que as coniratagdes publicas, sejam decorrentes de procedimento licitatdrio ou
de contratacéc direta, devem ser precedidas de pesquisa de pregos. Tanto a Lei no 8.666/93 (art. 7o, § 20,
inc. 11 & 40, § 2o, inc. ) quante a Lei no 10.520/02 (art. 3o, inc. 11} exigem a elaboragfo do orgamento
estimado para a identificacdo precisa dos valores praticados ne mercado para objeto similar ao pretendido
pela Administragdo.

Todavia, nenhum desses diplomas legais determina como deve ser realizada essa estimativa, razéo
pela qual, a Administracgo, habitualmente, se vale de trés or¢amentos solicitados a fornecedores que atuam
no ramo da contratagdo. Essa pratica decorre da praxe administrativa e da orientagdo consolidada na
jurisprudéncia por alguns orgéos de controle.

Em 2013, a orientagdo da Corte de Contas Federal demonstrava seguir outro rumo. No Acorddo ne
" 868/2013 - Plenario, o Min. Relator concluiu que “para a estimativa do prego a ser contratado, é necessario
consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado” ou seja, o “decisium”
reconheceu, em certa medida, a insuficléncia da pesquisa de pregos realizada, unicamente, com base nos

orgamentos fornecidos pela iniclativa privada.

Na mesma ocasifo, o relator indicou alguns exemplos de fontes aiternativas de pesquisa, se valendo
do Voto proferido no Acorddo no 2.170/2007 - Plendrio: “Esse conjunio de pregos ao qual me referi como
“cesta de pregos aceitaveis” pcde ser oriunde, por exemplo, de pesguisas junto a fornecedores, valores
adjudicados em licitacdes de Grgdos piblicos - inclusos agueles constanies no Comprasnet -, valores
registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponiveis tanto para os gestores como para os 6rgéos de
conirole - a exemplo de compras/contratacdes realizadas por corporagfes privadas em condigOes idénticas ou
semelhantes aquelas da Administragsio Plblica -, desde que, com relagdo a qualquer das fontes utilizadas,
sejam expurgados os valores que, manifestamente, ndo representem a realidade do mercado®.

Segundo ¢ TCU, o que se espera, portanto, € que a pesquisa de pregos seja realizada com
amplitude suficiente (Acorddo TCU 2837/2015-P), proporcional ac risco da compra, privilegiando a diretriz
emanada pelc art. 15 da Lel de Licitagbes, a fim de que o balizamento seja fundamentadc nos pregos
praticados pela Administragdo Pliblica.

Nesse sentido, somente quando nao for possivel obter pregos referenciais nos sistemas oflciais &
que a pesquisa pode se limitar a cotacBes de fornecedores {Acorddc TCU 2.531/2011-P).

No Parecer no 12/2044/CPLC/DEPCONSU/PGF, a AGU reconheceu que até entdo havia uma
lacuna normativa, pela auséncia de regulamento a respeito da pesquisa de pregos, sendo comum a
jurisprudéncia indicar a necessidade de cotagio com pelo menos irés fornecedores.

Contudo, a IN no 05/2014 supriu essa lacuna, alterando o paradigma da metodologia, com o intuito
de desburocratizar o procedimento da pesquisa de pregos. Para a AGU, "os entendimentos anterfores & (N
encontram-se superados, devendo o Administrador observar a nova sistematica”.

O proprio TCU, no Acordic 4.575/2014-2C, ja recomendou a aplicagéo da IN no 05/2014.

E esta Instruc&o Normativa prevé a possibilidade de usar apenas um dos parédmetros para estimar o
preco de referéncia, quando a fonte da informagdo for o sistema de compras do Governo Federal, o
Comprasnet. Se baseada no Comprasnet, a pesquisa pode se limitar a um tnico prego.

E juridicamente viavel a eleigdo de apenas um dos pardmetros para a formagéo do prego estimado
da contratagdo, conforme estabelecido pelo artigo 2o da IN no 05/2014 -SLTHMP, restando, portanto, superada
a lacuna legislativa no tocante a metodologia utilizada para a formagdo do prego estimado (Parecer no
12/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU)

Os drgdos de controle tem demonstrado grande preocupacdc quando o assunto € a pesquisa de
precos para elaboragdo de orgamento estimativo da licitagéo, de forma a refletir os valores de mercado.

www.acotacao.com.br/autenticar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - Qa
Av. Crianga Dante Valério, 481 - Centro - CEP: 62115-000 - Forquilha\CE -, :
Tel: (88) 3619-1167 - Site: www.forquitha.ce.gov.br - CNP.: 07,673.108/0001-03

A realidade ndo se mostra diversa quando ¢ assunto é tratado no d&mbitc da Administragéo Publica
Municipal, onde os orcamentos s#o eiaborados e fornecidos por potencias licitantes da localidade e qus por
muitas vezes possuem interesse direto em participar daguele certame, o gue torna a confiabilidade do
orgamento fragil e duvidosa.

E nessa linha que o TCU, o Tribunal de Contas de Mato Grosso e recentemente o Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Ceard - TCM, vermn modificando o entendimento ja pacificado, para adotar
uma nova postura na busca pela elaboragdo de uma estimativa de pregos que assegure credibilidade aocs
valores pesquisados.

E cefto que a razdo para a obtengdo de 'no minimo, 03 (trés) propostas validas” adveio
exclusivamente do entendimento reiterado pelo TCU de forma que poderia se mostrar razoavel ¢ adequada &
época de seu surgimento, entretanto, a realidade das aquisicdes plblicas tem imposio modificacbes de forma
a buscar aceitavel confiabilidade nos pregos pesquisados.

Partindo dessa visdo & que os 6rgaos de controle deverdo considerar que a quantidade de

orgamentos devera dar lugar a qualidade da pesquisa de prego praticada no ambito da Administragéo Publlca,

- por meio de agGes de treinamento ¢ capacitag@o dos servidores para formagéo da estimativa de pregos, bem
como pela utilizag@o das diversas fonies de consulta,

Nesse norte, a jurisprudéncia do TCU vem implantando o conceitc de que a pesquisa de prego,
como forma de alcancar a selec@o da proposta mais vaniajosa para a Administragéo Publica, devera utilizar
outras fontes de informagdo para analisar os valores praticados no mercado:

Acérdio 1445/2015 Plenario

Licitagéio. Orgamento estimativo. Fontes de pesquisa.

Na elaboragdo do orcamento estimativo de licitagdo, bem como na demonstragdo da
vaniajosidade de eventual prorrogagio de contrato, devem ser utilizadas fontes
diversificadas de pesquisa de pregos. Devem ser priorizadas consultas ao Portal de
Compras Governamentais e a contratagBes similares de outros entes publicos,
em defrimente de pesquisas com

fornecedores, publicadas em midias especializadas ou em sitios eletrBnicos sspecializados
ou_de deminio amplo. cuja adoc@o deve ser tida como pratica subsidiaria.

Da mesma forma, o TCE/MT - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, em gufras
oportunidadesapresentou entendimento quanto a fragilidade da utilizagio (mica dos 03 (trés) orgamentos na
elaboracgdo da pesquisa de preco, impondo como condicionante a Administracéc a necessidade de utilizacéo
de guiras fonies no balizamenio de pregos:

L

274. E obrigatéria a realizagdo de cotagdo de pregos nos casos de contratacdo direta?

Sim. Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitagdo, deve - se justificar o prego,
nos tertros do art. 26 da Lei no 8.668/1993, por meio de pesquisa de pregos praticados no
ambito dos Orgdos e entidades da Administragdo Plblica, pelos pregos fixados por orgéo
oficial competents, ou, ainda, por agueles constantes de sistemas de registro de pregos.

O balizamento também pode ser efetuado por meio de pesquisa de pregos com, no
minimo, irés propostas validas para justificar a compatibilidade do prego oferecido pelo
fornecedor com aquele vigente no mercado, desde que cenjugado com as demais fontes
de informacgdc (3a Edigdo da orientacdo “Perguntas frequentes e respostas aos
fiscalizados”.

Evoluindo nc entendimento estampado na jurisprudéncia o TCM/CE - Tribunal de Contas dos
Municipios do Estade do Ceara no Processo de natureza normativa/consultiva no 2013.FOR.CON.,03741/13,
apresentou entendimento quanto a leglalidade das pesquisas de precos via internet, o que demonstra a
fragilidade da pesquisa Gnica com trés fornecedores, imponde & administrag@o publica a utilizagéo de outras
fontes:

Nas cotagbes/orgamentos retirados da INTERNET deverdo constar os enderegos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA o
Av. Crianga Dante Vaiério, 481 - Cenfro ~ CEP: 62115-000 - Farguitha\CE Q 2‘{@
Tel: (88) 56181167 - Site: www. forquilha.ce.gov.br - CNPJ: 07 673.106/0001-03 ’

eletronicos do qual foram retirados, caracterizagéo completa das empresas consultadas
(enderego compleio, acompanhado de teleiones existentes), a fim de resguardar a
transparéncia e legalidade dos procedimentos administrativos, indica¢do dos valores
praticados de maneira fundamentada e detalhada, nfio devera ser admitida a cotacéo que
apresente precos simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de
mercado, data e local de expedicao, devera informar o prazo limite e ainda cabera ao
fornecedor submeter-se as normas da Lei de Licitagdes.

Assim, no ambito do Tribunal de Contas da unido a pesquisa de prego em fontes que possam
demonstrar os precos reais de mercado, vem ganhando forga coma meic de evitar possiveis prejuizos na
ocarréncia de sobreprego ou superfaturamento:

Licitagdo. Aquisigdo de medicamentos. Pregos de referéncia.

1. As compras publicas de medicamentos devem ser balizadas pelos pregos praticados no
ambito dos orgéos e entidades da administragac ptblica (art. 15, V, da Lei no 8.666/93),
tendo por fim a adequagdo da estimativa de pregos aos praticados no mercado, sob
pena de a Administragdo incorrer em superfaturamento de pregos com prejuizo ao
erario.

2. Nas aquisicdes de medicamentos a Administracdo deve observar ainda os precos
maximos e critérios fixadas pela Camara de Regulago do Mercado de Medicamentos
(CMED/Anvissa), além de utilizar como referéneia os pregos praticados no ambito da
administragdo publica.

Portanto, fica patente que a pesquisa de pregos de referéncia nas aquisigbes pliblicas deve adotar
amplitude e rigor metodolégico proporcionais & materialidade da contratag@c e aos riscos envolvidos, nao
podendo se restringir 4 obtengdo de trés orgamentos junto a polenciais fornecedores, mas deve considerar o
conjunto de pregos aceitaveis: pregos praticados na Administrago Pablica, como fonte prioritaria.

Forquilha-CE, 31 de Agosto de 2023.

Weslley Kennedy iiva Rodrigues
Chefe Seior de Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - 044/
Av. Grianga Dante Valério, 481 - Gentro - CEP: 62115-000 - Forguiha\CE. = =777
Tel: (88) 5618-1167 - Site: www.forqui[ha:ce.gov.br - CNPJ: 07.673.108/0001-03

RELATORIO DETALHADO DE PREGOS - LINK DA INTERNET

ITEM: 01 - BRINQUEDO TIPO | - ESPECIFICAGOES MINIMAS: BRINQUEDO TIiPO { CONFECCIONADO
TODO EN MADEIRA DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE ESPESSURA, COM 06
BRINQUEDOS ACOPLADOS, SENDO 01 ESCORREGADOR, 01 CASINHA, 02 BALANGOS, 01
ESCADINHA DE CORRIMAQ E 01

CPFICNPJ: 20513026000140 - MEGA BRINQUEDOS LTDA

Valor item R§ | 8.4588,00
Valor desconto R$ | 8.48%,00
Valer frete R$ | 0,00

Valor R$ | 8.499,00

hitpss s megamaygrounds com.briprodutes/playground-de-madeira-grande—om-1 4-hiinquedos<eriado-de-madeirs-a-visla-20-de-desaontof

ITEM: 02 - GANGORRA - ESPECIFICACOES MINIMAS: GANGORRA CONFECIONADO TODA EM
MADEIRA DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE ESPESSURA, 02 ASSENTOS, 02 APOIOS DE
BRAGO, COMPRIMENTO 2,20M, LARGURA 0,50M, ALTURA 0,90M, FAIXA ETARIA DE 01 A 10 ANOS,

COM INSTALAG

CPFICNPJ: 20513026000140 - MEGA BRINQUEDOS LTDA

Valor item R$ | 1.499,00
Valor desconte R$ | 1.199,00
Valor frete R$ | 0,00

Valor R$ | 1,139,080

hitpg/Averd.misapiayglainds. com bifpredutos/gangairaJustiva-de-eusalipio/
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HELIO DE.S HERCULANO JUNIOR COMERC%&LQ’

R MARIO CORDULINO DE BRITO, 812 - FARRLEGHADALAJIARA (JUREMA), cEP;,._51.55@-390 -
- CNP.J: 43,642 827/0001-01

HR COMERCIAL

COLETA DE PREGO 2023.08.29-0001

A{O) SETOR DE COMPRAS DA(Q)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de precos para os itens abaixo:

Valor Valor

Item Descrigao do item Marca/Modelo | Unid. | Quant. unit. total

01 - BRINQUEDO TIPO | - ESPECIFICACOES MINIMAS:
BRINQUEDO TIPO | CONFECCIONADO TODO EM
MADEIRA DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE
ESPESSURA, COM 06 BRINQUEDOS ACOPLADCS,
SENDO 01 ESCORREGADOR, 01 CASINHA, 02

1 | BALANCOS, 01 ESCADINHA DE CORRIMAO E 01 UNID | 1,00 | 8.800,00) 8.600,00

BRINQUEDQ TIFC | - ESPEGIFICACOES MiiaS: BRINGUEDD TIPO | CONEECLIOHADD
TODD EM MADEIRA DE EUCALPTO DE 10 A 12 MILIMETRS2 DE ESPERSURA, OO
BRINCGLUEDDS ACOP) . SENDO 01 ESCORBEGADGR, 07 CASINHA, {2 BALANGDS,
01 ESCADINHA DE CORFISAD £ 01 ESCA ESCALADA DE CORDA, DIMENSES
GER. 1S: COBAPRIMENTO M, ALTURA 2,704 E AREA 5§ 3057 2034,
LACAQ NO LOCAL INGLUSG TOS05 08
AGI:SW SHICS E GUTROS NECESSARICS PARA A EFETIVA INSTALAGAD.

02 - GANGORRA - ESPECIFICAGOES MINIMAS:
GANGORRA CONFECIONADO TODA EM MADEIRA DE
EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE ESPESSURA,

02 ASSENTOS, 02 APOIOS DE BRACO,

COMPRIMENTO 2,20M, LARGURA 0,50M, ALTURA
0,90M, FAIXA ETARIA DE 01 A 10 ANOS. COM
INSTALAG

GANGORRA - ESFECIFICATOES MINIMEL S GANGORRA CONFECIONADO TODA EM
MADEIRSA DE EUCALIFTG DE 10 A 12 Mil IMETROS DE ESPEFSURA, 02 ASSENTIE, 02
APOIOS DE BRAGD, COMPRIMENTO 2,200 LARGURA § 50M ALTURA 0 904, FAA
ETARIA DE 07 A 10 ANCS. COM INSTALAGAD NO LOCAL INCLLISO TGDDS5 0F
ACESSSOS £ GUTROE NECESSARITS PARA A EFETIVA INSTALACAQ.

UNID | 1,00 §40,00 640,00

Valor total: R$ 9.240,00 (nove mil e duzentos e quarenta reais)
Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: HELIQ DE S HERCULANO JUNIOR COMERCIAL

CNPJ: 43.642.827/0001-01

Enderego: R MARIO CORDULINO DE BRITO, 812 - PARQUE GUADALAJARA (JUREMA)
CEP: 61.650-380

Cidade: CAUCAIA/CE

Telefone: (85) 987207544

SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PREGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
o portal gt i GR Code disjnnoviiesnts nesta ralsilid,
acat. oo i/ eutenilvarpmprsla 63 RGO DB BE1ZFILESIEZE

Eraticho; Zeagea3 173053

A putenticidads do dotumenis pode ser continds alravs
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R MARIOQ CORDULING DE BRITO, 812 - FARRLET GORDALAJARA (JUREMA), CEP: 61.650-390 -
CNPJ: 43,642 .827/0001-01

Cancafe/CE, 29 de agosio de 2023,

HELIO DE SOUSA HERCULANO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PREGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
A, Autariidag do Soturenls pode ser conferits mirarts do povial alwing 0u QR Goda disporoidizade neste misiinia.
hitps e, acu soan_ oo brisutenlice pposlal o flalde b3RR3 L DA BR §E 1 2T BL B0 TR

Errdtidy: 28/08°2033 17:30.53

HELIO DE S HERCULANO JUNIOR COMERCIAL

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: HELIO DE SOUSA HERCULANO JUNIOR | CPF: 383.003,948-42 EM 29/08/2023 AS 17:30:53 PELO (P COM N°:



HERMOGIO GARNEIRO = < 11

R AFONSO LOPES, 167 - PASSARE, CEP: 60.742-670 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 02.878.487/0001-35 o~

COLETA DE PRECO 2023.08.29-0001
A{O) SETOR DE COMPRAS DA(O) '
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de pregos para os itens abaixo:

Valor Valor

liem Descricdo do item KMarca/Modelo | Unid, | Quant. unit. total

01 - BRINQUEDO TIPQ | - ESPECIFICAGOES MINIMAS:
l.. | BRINQUEDO TIPO | CONFECCIONADO TODO EM
MADEIRA DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE
ESPESSURA, COM 06 BRINQUEDOS ACOPLADOS,
SENDO 01 ESCORREGADOR, 01 CASINHA, 02

1 | BALANGOS, 01 ESCADINHA DE CORRIMAO E 01 UNID | 1,00 | 9.850,00) 9.850.00

BRINGUEDQ TIFQ | - ESFECIFICAGOIES MINIMAS: BRINQUEDD TIFQ | CONFEGGIONADD
TODD EM MADEIRA DE BUCALIPTO DE 10 A 12 MHLIMETFROS DE ESPESSURA, COM a8
BRINCILIEDOS ACOPLADTS, SENDC 0F ESCORREGADOR, 01 CASINHA, 02 BALANGOS,
01 ESCADINHA DE COR £ Gi ESCADA DE ESTALADA DE CORDA, DIRY S
GERAIS: COMPRIMENTO 5,20M, LARGURA 5,200M, ALTURA Z7TOME AREA B Z A,
AL ETARIA DE 01 A 11 ANDS. GO INETALAQAD NO LOTAL INCLUSO TFODOS oF
ACESEOMIOS B OLUTROS NECESSARIDS PARA A EFETIVA INSTALA CAD.

02 - GANGORRA - ESPECIFICACOES MINIMAS:
GANGORRA CONFECIONADQ TODA EM MADEIRA DE
EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE ESPESSURA,.
02 ASSENTOS, 02 APOIOS DE BRAGO,
COMPRIMENTO 2,20M, LARGURA 0,60M, ALTURA
0,90M, FAIXA ETARIA DE 01 A 10 ANOS. COM
INSTALAC

GANGORRA » ESPECIFICAT OES MINIAAS: GANGOSRA CONFECICHNADD TODA EM
MADEIRA DE ELUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE ESFESIURA, 02 ASDENTCS, 02
APGICS DE BRADD, COMPRIENTO 2,208, LARGLURA 0,500 ALTURA 0.50M, FAJ
ETAQIA DE G7 A 16 ANDS, COM INETALACAD NG LOGAL INCLUSD TODOE GS
ACESSORIDS E OUTRGS NECES A0S PARA A EFETIVA INSTALACAO,

UNID | 1,00 850,00 850,00

salor total: R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)
Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: HERMOGIO CARNEIRO

CNPJ: 02.878.487/0001-35

Enderego: R AFONSO LOPES, 167 - PASSARE
CEP: 60.742-670

Cidade: FORTALEZA/CE

Telefone: (85) 987096988

SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PREGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA,

A sulanficidads do Seenmentn moda sar conferida atavis de porial ababs ou QR Code disponwyicado neste reletdr,
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SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PRECO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

A suteniisidade do dotuinealn ode sor canferk

=0 25 brfasiieniicanp:

Emdor 29082033 174134
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HERMOGIO CARNEIRO

R AFONSO LOPES, 167 - PASSARE, CEP: 60.742-670 - FORTALEZA!'CE/'-"?,
CNPJ: 02.878.487/00(1-35

Forlalers/CE, 29 de agosto dg 2023,

HERMOGIO CARNEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR

4 QR Corie disponoyiizads neste melatdsdn,

s

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: HERMOGIO CARNEIRO , CPF: 480.331.483-20 EM 29/08/2023 AS 17:41:44 PELO IP COM N°; 177.25.127.109
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ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

R JOSE FERREIRA DE MELO, 551 - SAO VICENTE, CEP: 63.640-000 - INDEPENDENCIAIGE
CNPJ: 35.142.735/0001-34

COLETA DE PRECO 2023.08.29-0001

A(O) SETOR DE COMPRAS DA(O)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de pregos para os itens abaixo:

Item

Bescricdo do item

Marca/Modelo

Unid.

Quant.

Valor unit.

Valor total

01 - BRINQUEDO TIPO | - ESPECIFICAGOES
MINIMAS: BRINQUEDO TIPO | CONFECCIONADO
TODO EM MADEIRA DE EUCALIPTODE 10 A 12
MILIMETROS DE ESPESSURA, COM 06
BRINQUEDOS ACOPLADGS, SENDQ 01
ESCORREGADOR, 01 CASINHA, 02 BALANCOS, 1
ESCADINHA DE CORRIMAO E 01

BAINQUEDD TIFQ | - ESPECIFICATTES MINIMAS; BRINGUEDD TIPCH
QONEESCIONADRO TODO EM MADEIRA DE EUCALIPTS DE 10 A 12 MIUMETROS DE
EGFESSURA, GOM 08 BRINQUEDOS ACOPLADDS, SENDQ 01 ESCORREGADOR, 0f
CASINHA, 62 BALANCOS, 01 ESCADINKA DE CORRIMEO E 01 ESCADA DE ESCALADRA
DE CORDA, DIMENS & COPRIMENTO 5,500, LARGURA 5806 ALTURA
2,70M E AREA 8,71 378 ETARIA DE 07 A 11 ANOS. vMTP-aTAL-f‘EﬂNO
LOrAL INCELSO TODS 05 ACESSORIOS E DUTROS NECESSARIDS PAFA A
EFETIVA INETALACAD,

PROPRIA

UNID

1,00

8.600,00

8.600,00

02 - GANGORRA - ESPECIFICAGOES MINIMAS:
GANGORRA CONFECIONADO TODA EM MADEIRA
DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETROS DE
ESPESSURA, 02 ASSENTOS, 02 APOIOS DE BRAGO,
COMPRIMENTO 2,20M, LARGURA 0,50M, ALTURA
0,90M, FAIXA ETARIA DE 01 A 10 ANOS. COM
INSTALAG

GANGTOARA - ESPECIFICACIES MINIRLA S GANGORAA CONFECIONADG TODA M
MADEIRA DE EUCALIPTO DE 10 A 12 MILIMETFOS DE ESPESSURA, 02 ATSENTOS,
§2 APOIDE DE BIRACE, QOMPRIMENTO 2,200, L ARGURA ) 50M, ALTUFA S 404,
FAEA EFARIA DE 01 A 1C ANCS, COM INSTALACED NO LOTAL INGLUSC TODDS OF
ACESEORICS £ GUTROS NECESSARIOS PARA A EFETIVA INSTALACAD

PROPRIA

UNID

1,00

11.000,00

11.000,00

Valor total: R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reals)
Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.142.735/0001-34
Enderego: R JOSE FERREIRA DE MELQ, 551 - SAQ VICENTE
CEP: 63.640-000

Cidade: INDEPENDENCIA/CE
Telefone: (85) 32496116

SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PREGO DA PREFEITURA MURICIPAL DE FORQUILHA

A autestividads do doauinenis pole ser confarida atravds do povlal abahis
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ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS.LTDA

R JOSE FERREIRA DE MELO, 551 - SAQ VICENTE, CEP: £3.840-000 - INDEPENDENCIA/CE
CNPJ: 35.142.735/0001-34

ECOMIX
EMPREENDIMEN

TOSE &
SERVICOS LTDAES
3514273500034 &5

Fexd FOF Raader Vaoas

ECOMIX GERENCIA
ADMINISTRADOR

SISTEMA DE COLETA ELETRONICA DE PRECO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORGUILHA

lude do docainenio Tode st conbnida aeves do portal sbeieg ou QR Code dzgoradizato nesiz relali,
2GIT

A auteni;

hllps vy .o b aviendiom pmp s e S oo sae B 100aa 1 B4B4 180,

101558

Epibedor 30

ASSINADO FLETRONICAMENTE POR; ECOMIX GERENCIA, CPF: 012.592,173-02 EM 30/08/2023 AS 10:18:48 PELO |P COM N°: 201.79.65.31
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TABELA DE ENCARGOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA
LOCAL: RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO, BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES MARTINS - FORQUILHA - CE
ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
TABELA: SEINFRA-CE: 027.1 (COM DESONERAGAO)
BDI: 24,52%
ENC SOCIAIS: 83,85%
_ - - . TABELA 027.1
coico , DESCRICAD HORISTA% MENSALISTA %
A |ENCARGOS SQCIAIS BASICOS 16,8% 16,8%
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAQ 2,50% 2,50%
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
B TENCARGOS SOCIAIS.C/INCIDENCIA DE A 44,41% 16,46%
B1 DESCANCO SEMANAL REMUNERADO 17,84% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUX(LIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 132 SALARIO 10,80% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS FUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55% 0,00%
B8 AUX[LIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,71% 6,73%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
€ ENCARGOS SOCIAIS S/INGIDENCIA DE A 14,73% | 11,38%
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40% 417%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
c3 FERIAS INDENIZADAS 4.85% 3,75%
C4 DEPOSITO DE RECISAO S/IUSTA CAUSA 3,90% 3,01%
c5 INDENIZACAOC ADICIONAL 0,45% 0,35%
D REINCIDENCIAS DE:.UM GRUPO SOBRE-O.OUTRO: 7,91%| 3,12%
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE B 7,46% 2,77%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0.45% 0.35%
EGTS SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZADO ’ !
TOTAL{A +B+C+ D} 83,85% 47,76%

Juliana daCosta Ferreira
ENGENHEIRACIVIL
CREA-CE 333839




COMPOSICAO BDI j 526@
REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO
OBJETO: MUNICIPIO DE FORQUILHA
RUA JOSE GERONIMO COSTA FILHO, BAIRRO ANTONIO FERREIRA
GOMES MARTINS - FORQUILHA - CE
ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
TABELA: SEINFRA-CE: 027.1 (COM DESONERAGCAOQ)
BDI: 24,52%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,55%

CIDADE:

. gop | » _ DESCRICAO B %
Despesas. Indiretas ) 7 ]
AC Administracdo central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97
|Beneficio v k
S+G |Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16
I _miiaos-tos_ _ ' o B ]
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB (4,5’?_/0, Apenas quando tiver desoneracdo INSS) - 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS| 10,15
BDI= e ' ) - | 243
BDJ — [(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(I +L) —1}:100
(1-1
Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central;

S ¢ uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF & a taxa representativa das despesas financeiras;

L. corresponde a remuneracio bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

FORQUILHA-CE, 15/09/2023

Juliana da'Costa Ferreira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-CE 333839
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAQ DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

DESCRICAO DO OBJETO

Este Memorial diz respeito da Reforma e Ampliacdo do BALNEARIO DE
FORQUILHA-CE.

EXECUCAQ DOS SERVICOS

Fazem parte deste memorial e deverdo ser observados na execugdo dos
servicos as normas e métodos de ensaio aprovado e recomendados pela ABNT e as
normas e padrées das concessionarias de servicos plblicos, tais como: ENEL, CAGECE,
CORPO DE BOMBEIROS, etc.

Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com o0s projetos
fornecidos, as normas e recomendacdes, salvo referéncia em contrério.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
linha, novos, de qualidade comprovada e satisfazendo rigorosamente as
especificacdes de projeto e deste memorial.

Sempre que necessario, a critério da Fiscalizacdo, poderdo ser solicitados
ensaios ou amostras dos materiais a serem utilizados.

Todos os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo ou que estejam em desacordo
com as especificacdes, deverao ser retirados do local da obra.

Serdo impugnados pela Fiscalizacao todos os servigos executados fora dos
padrdes contidos no presente memorial e com técnica peculiar a espécie, ficando o
Construtor obrigado a demolir e refazer os trabathos rejeitados, correndo as despesas
por sua propria conta.

Observar os elementos contidos nos projetos complementares, no que se
refere aos aspectos especificos, prevalecendo em caso de dividas, as informagdes dos
projetos de arquitetura e complementares. Quaisquer decisbes/alteragbes devem ser
registradas por escrito e encaminhadas a Fiscaliza¢o.

Todos os materiais citados, em principio admitem similaridade, sendo que a
opcao pelo uso de materiais similares devera ser submetida a Fiscalizagdo atraves da
apresentacdc de amostras e catalogos fécnicos e seguir as propriedades técnicas dos
materiais originalmente especificados; s6 podendo ser aplicado quando da liberagao
por escrito desta fiscalizagao.

Fica a cargo do Construtor a andlise e compatibilizacdo dos projetos
fornecidos a fim de antecipar e resolver possiveis problemas executivos.

O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e
especificacdes referentes a obra antes da licitacdo, pois serd obrigado a executa-los,
ndo podendo, para nado cumprir esta determinacdo, alegar seu desconhecimento.
Compete ainda ao Construtor a verificagdo “in loco”, antes da licitacao, de condigGes
tais como: acesso ao canteiro, situacdo de ruas, alocacdo de mao-de obra, compra de
materiais, caracteristicas fisicas do terreno, pois no serdo pagos custos adicionais de
problemas previsiveis como: rebaixamento de lengol, colocacéo de estacas-pranchas,
paralisacdes devido a chuvas, etc.

1
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PREFEITURA D

REFORMA E AMPLIACAQO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

A firma construtora devera manter na obra, um livro de ocorréncias, porque
todas as ordens de servicos da fiscalizacdo serdo transmitidas por escrito e sé assim
preduzirdo efeitos.

As comunicacdes Fiscalizacdo/Construtor e vice-versa, relativas a execucéo da
obra, somente terdo validade se efetuadas por escrito.

FISCALIZACAC

A fiscalizacao da obra ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Forquitha-CE,
através de técnico legalmente habilitado e previamente indicado.

ADMINISTRACAO

O Construtor é responsavel pela obtencio de todas as licencas para a
execucao da edificacdo, bem como pela observancia de todas as lels, regulamentos e
posturas relativas a seguranca publica, além de atender as exigéncias da legislacdo
trabathista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar servicos.

Obriga-se o Construtor a manter, permanentemente na obra, pessoal
qualificado para gerir a execucdo dos servicos constantes dos projetos e
especificacdes.

A obra devera ter um quadro minimo de profissionais composto de:

® 1 {(um) Engenheiro Civil;

® 1 {um) Mestre geral de obras;

Deverao ser mantidos no local da obra:

Livro de ocorréncia diaria;

Via do contrato e de suas partes complementares;

Cdpias dos projetos e detalhes de execugdo para uso da fiscalizacéo;
Registro das alteracdes regularmente autorizadas;

Cronograma de execucao devidamente atualizado.

® & ®» @ =

Medidas de Protecdo

Durante a execucao da obra, as medidas de protecdo aos empregados e a
terceiros obedecerdo ao disposto nas normas de seguranca do trabatho nas atividades
de construcao civil, inclusive NR-18, nos termos da legislacdo em vigor.

Serd obrigatério o uso de equipamentos de protecdo individual, tais como:
capacete, bota, luva, cinto de seguranca, etc., por todas as pessoas que tenham
acesso ao canteiro de obras.

Os andaimes deverdo ser construidos de modo a atender as maximas
condicdes de seguranca, ndo s no que concerne a sua propria sustentacdo, como
também deverdo permifir o acesso seguro dos operarios aos diversos locais de
trabalho, ensejando perfeitas condicdes de circulacdo de operarios e materiais.

2
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PREFEFITURA DE

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAQ DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

Equipamentos e Ferramental

Serdo fornecidos e conservados, pelo periodo em gue forem necesséarios, o0s
equipamentos mecanicos e as ferramentas adequadas a perfeita execucdo dos
servicos.

SERVICOS PRELIMINARES

BARRACOES E INSTALACOES PROVISORIAS

Em local previamente estudado e escolhido, deverd ser construido os
barracdes da obra, onde serio executadas todas as dependéncias necessarias ao
atendimento geral da obra {depésitos, sanitarios e escritdrio). Local da Obra devera
ser isolado das vias plblicas. Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada,
através de placas, quanto a movimentagdo de veiculos, indicacbes de perigo,
instalagbes e prevencdo de acidentes. Dever@o ser providenciadas as instalacoes
provisorias de agua, luz e sanitarias. As instalactes provisérias deverdo ser executadas
observando-se as normas vigentes dos respectivos 6rgaos competentes.

PLACA DA OBRA

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacOes e servicos, a colocagao e
manutencdo de placas visiveis e legiveis ao plblico serdo obrigatérias, contendo o
nome do autor e co-autores do projeto, assim como os demais responsaveis pela
execucdo dos trabalhos. A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de
obra, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporgoes,
medidas e demais orientacdes convencionais do 6rgdo Financiador. A CONTRATADA
deverd solicitar junto & FISCALIZACAQO o modelo da placa de obra referente ao servico
ou obra que sera executada. A placa deveréd ser confeccionada e fixada em material
resistente a intempéries. A placa devera ser fixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal ac empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a methor visualizac¢&o.

DEMOLICOES E RETIRADAS

Deverac ser considerados aspectos importantes tais como os métodos
utilizados na construcdo da edificac8o e as condicdes das construgdes vizinhas. As
linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, bem como as canaliza¢des de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacfes das empresas concessiondrias de servicos publicos. Precaugles
especiais serfo tomadas, se existirem instalages elétricas, antenas de radiodifusio e
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS,
REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE
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para-raios nas proximidades. Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pela
remocdo das linhas de meio-fio existentes, e s6 em seguida serdo demolidas as
pavimentacdoes em pedra tosca e/ou paralelepipedos bem como os passeios
determinados em projetos. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente
molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os
materiais provenientes da demolicdo, reaproveitdveis ou ndo, serdo
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO, A
demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva demolicae definida
no projeto e a posterior remogdo da totalidade dos entulhos resultantes, A execucdo
de servicos de Demolicdo devera atender as especificagbes da NBR 5682, NR 18 e
demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méo-de-gbra necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos acima discriminados. Serd retirado todo entulho
provido das demolicBes. Estes materiais serdo transportados para locais previamente
indicados, de modo a n&o causar transtorno a obra, em carater temporario ou
definitivo. O transporie dos materiais sera feito em caminhdo basculante DMT méxima
de ate 1km.

LOCACAQ DA OBRA

Locacdo da Obra com auxilio Topografico

Este servico consiste na marcacio topografica dos elementos construtivos a serem
executados, constantes no projeto. Deverd prever a utilizacdo de equipamentos
topograficos ou outros equipamentos adequados & perfeita marcacdo dos projetos e
greides, bem como para a locacdo e execucdo dos servicos de acordo com as
locacdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos.

Locagéo Convencional da Obra - Utilizacdo de Gabaritos

A locacdo da Obra devera obedecer rigorosamente aos projetos de locacdo e planta
baixa, devendo ser obedecidas as cotas constantes no Projeto ArquitetGnico. O
Quadro devera estar perfeitamente nivelado, com altura superior ao do baldrame da
construcdo. Também devera ser observado a rigidez do quadro de marcagao e seus
angulos internos retos. O quadro de marcacdo serd executado com guias de madeira
fixadas em caibros, cravados 50 cm acima da cota do baldrame e com espagamento
entre eles de 2 metros. Os eixos da construcac deverao ter suas posicdes marcadas no
gabarito. A marcacéo dos eixos nas guias podera ser feita com pregos de onde sera
esticado um fio de nylon. Na mesma, poderdo também, ser marcadas as faces
externas dos baldrames externos e outros elementos que se fizerem necessarios.
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MEMORIAL DESCRTIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

MOVIMENTO DE TERRAS
ESCAVACOES / ATERROS

DESCRICAO:

Movimentacdo de material para nivelamento do terreno, nas cotas fixadas pelo
projeto arquitetdnico,

RECOMENDAGOES:

As escavaces ndo devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres
e veiculos, passeios, logradouros publicos, mananciais hidricos, as areas verdes e
areas de significacdo paisagistica. As dimensdes devem obedecer ao projeto. Uso de
mao-de-obra habilitada.

PROCEDIMENTOS DE EXECUCAOQ:

A terraplenagem sera executada pela empresa contratada, contemplando as
atividades de limpeza do terreno, nivelamento, corte e aterro. Os servicos de
destocamento e limpeza serdc executados objetivando a remover, das areas
destinadas ao rebaixamento do nivel do terrenc e o recebimento de aterros, as
obstrugdes naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos,
entuthos ou matacdes. Equipamentos: Serdo utilizados equipamentos adequados ao
tipo de trabalho, a par do emprego de acessorios manuais e mecanicos.

Escavacdes: Serdo executadas com base nos projetos, de conformidade com a
natureza do terreno e o volume do material a ser deslocado. Sua execucdo se daré
por equipamento mecdnico e obedecera as normas técnicas atinentes ao assunto,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis a manutengdo da
seguranca da obra e principalmente do pessoal envolvido no trabatho. De acordo com
a profundidade, suas bordas serdo providas de taludes ou contidas com dispositivos
adequados. O fundo das cavas de fundacé@o devera ser devidamente mothado a fim de
serem locatizados possiveis formigueiros, rafzes, etc., ndo aflorados. Devera ainda ser
executado de modo a permitir a colocagao de concreto de regularizagdo, na espessura
indicada em projeto e onde ndo houver indicacdo sera de no minimo 10 cm (dez
centimetros). Deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra acdo de aguas
superficiais ou profundas, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de
lencol fredtico.

Aterro: Os aterros s&o setores da terraplenagem cuja implantacdo requer deposito de
materiais terrosos, provenientes dos cortes, construidos até os niveis previstos no
projeto arquitetdnico. Equipamentos: O transporte de terra para a construgac de
aterros serd executado pdr equipamento adequado para a execugdo simultdnea de
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MEMORIAL DESCRITIVG EDE ESPECIFICA(,?OES TECN ICAS

REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

cortes e aterros. Lancamento: Serd feito em camadas de no maximo 0,30 (trinta
centimetros) em toda a extensdo do aterro. Compactacdo: Todas as camadas serdo
convenientemente compactadas com equipamentos apropriades a cada caso, até
atingirem compactacao ideal.

DRENAGEM SUPERFICIAL

Meio-Fio Pré-moldados com rejuntamento

Fste processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios pré- moldados de
concreto de cimento Portland, envolvendo as seguintes etapas construtivas:
Fscavacido da cava para assentamento do meijo-fio obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensdes indicadas no projeto. Execucdo, quando for necessario, de base de
brita ou areia para regularizacéo e apoio dos meios-fios. Instalagdo e assentamento
dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto. O rejuntamento
serd executado com argamassa de cimento-areia, traco 1:4. Os mejos-fios, em
concreto de cimento Portland, deverdo ser pré- moldados em formas metalicas ou
plasticas que conduzam a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por
vibracio. As pecas deverzo ter no maximo 1m, devendo esta dimensdo ser reduzida
para seguimentos em curvas. Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a
impactos laterais, quando estes ndo forem contidos por canteiros, passeios ou por
reaterro com material escavado, serdaoc aplicadas escoras de concreto magro
(“bolas”™), espalhadas de Zm.

FUNDACOES E ESTRUTURAS

Generalidades:

v As fundacOes serdo executadas rigorosamente de acordo com as normas
da ABNT, indicacdes contidas no projeto estrutural e recomendagfes do projetista.
Cuidado especial deverd ser dispensado a verificagdo da locacdo, prumos e cotas dos
elementos de fundacdo. Serdo de inteira responsabilidade do Construtor os problemas
de estabilidade da obra decorrentes da execucéo das fundagdes.

v Todos os elementos estruturais sé poderdo ser concretados apds a
verificacdo, por parte da fiscalizacdo, das disposi¢cdes, dimensdes e armaduras dos
elementos a serem concretados. O posicionamento das armaduras sera garantido por
meio de ganchos de ferro e espagadores de argamassa (cocadas) garantindo-se o
perfeito recobrimento das pegas.

v" Devera ser providenciada pelo construtor empresa independente para a
execucao periédica de provas de carga e controle de concreto durante a fase de
execucdo das pecas estruturais que compdem a edificacéo.

&
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MEMORIAL DESCRITIVO EDE ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIAGAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

v Qualquer alteragao que seja necessaria ao projeto de calculo estrutural
s6 podera ser efetuada ap6s a autorizacdo, por escrito, do calculista e da fiscalizac&o.

v Fica o construtor obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem
julgados defeituosos pela fiscalizacdo. Quando esta tiver qualquer divida sobre a
resisténcia de uma ou mais partes da estrutura, podera exigir a realizacdo de provas
de carga, por conta do construtor.

v A fiscalizacdo deverd ser comunicada de quaisquer ocorréncias que
possam comprometer a quatidade das fundacdes.

CONCRETO ARMADO

v FORMAS:

Executadas com a utilizacdo de tdbuas ou compensado resinado devem
garantir as dimensdes da peca, estabilidade e estangueidade durante o
preenchimento. Sera aplicado, a cada utilizacao da forma, desmoldante na diluicéo e
censumo recomendados pelo fabricante. Serdo estruturadas com sarrafos e/fou
barrotes de madeira de forma a evitar possiveis deformagbes provocadas pelo
adensamento do concreto ou por fatores ambientais. O escoramento, metalico ou de
madeira, devera ser dimensionado para suportar as cargas fixas e acidentais que
possam atuar durante a execucdo do servico, evitando deformacdes prejudiciais a
estabilidade da estrutura. A confeccdo da forma seguira o planejamento de corte das
chapas compensadas plastificadas e o projeto especifico de férma. Antes do inicio da
concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, totalmente alinhadas e
niveladas, escoradas e molhadas até a saturacdo a fim de evitar absor¢dc de agua ou
perda da pasta. Deverdo ser observadas as contra flechas indicadas no projeto
estrutural. A retirada das formas e escoramentos sera feita, dentro dos prazos
previstos em norma, sem choques e de maneira progressiva, por pessoal treinado e
orientado, usando ferramentas adequadas (marretas de borracha, pé de cabra, cunha
de madeira, pontaletes de desforra, etc.).

v ARMADURA:

As armaduras deverdo ser limpas (isentas de graxa, lama, etc.) e serdo
executadas obedecendo rigorosamente todas as recomendacdes previstas no projeto
de fundacdes. Todo o ferro, em rolo ou em barra, devera ser armazenado em galerias
bem definidas e sobre lastros de brita ou de sarrafos de madeira, de forma a ndo
entrar em contato direto o com terrenoc para evitar oxidacdo. As barras ser@o
moldadas obedecendo-se rigorosamente a todos os detalhes e recomendaces
previstos no projeto estrutural, utitizando-se as ferramentas adequadas ao servigo a
bitola do aco. A disposicdo das armaduras nas formas deverd reproduzir os
espacamentos, distribuicdo, quantidades e recobrimentos previstos em projeto. Para
garantir o recobrimento das armaduras, sera adotado o uso de “cocadas” pecas pre-
moldadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, nas dimens0es de 5
¢m X 5cm e espessura de acorde com o recobrimento recomendado.
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v" CONCRETO:

O concreto, poderd ser usinado ou virado na obra com trago, agregados,
dosagem de agua obedecendo ao estabelecido por laboratério de reconhecida
capacidade técnica. O controle do concreto serd realizado através de ensaios de
acordo com as normas da ABNT. Devera obedecer a dosagem racional determinada em
laboratério para garantir o fck previsto no projeto estrutural. A arefa serd do tipo
quartzosa, de granulometna orossa € satisfazendo as necessidades da dosagem. A
pedra britada devera possuir granulometria adequada e digmetro Maximo compativel
com a natureza do servico. Os agregados devem ser insetos de substdncias nocivas,
tais como: torrdes de argila, gravetos impurezas orgénicas, cloreto de sédio, etc.

v CIMENTO:

Devera ser de fabricacdo de acordo com as normas, usando somenie em sua
embalagem original, tomando-se o cuidado para ndo mudar de marca durante uma
mesma concretagem. Deverd ser armazenado sobre estrado de madeira em pithas de
no Méximo dez sacos de altura, em local seco e protegido de intempéries e umidade.
A distribuico das pithas deve ser feita de modo a facilitar o uso inicial do cimento
mais velho, sendo os sacos mais novos usados somente depois de esgotado
completamente o estoque dos sacos antigos. O cimento para concreto armado nao
deve ter mais que um més de idade. Cimento empedrado devido ac tempo ou
compressao ndo deve ser usado para nenhum tipo de concreto. No caso de o concreto
vir a ser feito na obra, deverdo ser adotados os procedimentos a seguir:

« O cimento deverd ser medido em peso, podendo este controle ser feito
com a contagem dos sacos.

s  Os agregados deverdo ser medidos em volume, garantindo-se gue as
padiolas sejam devidamente identificadas quanto a altura, agregado a transportar e
quantidade de padiolas por traco.

¢  Afixar, junto & central de betoneiras, quadro com a indicagao dos tragos
e as respectivas quantidades de agregados (nGmero de padiolas) e dgua por saco de
cimento. .

° A agua destinada & mistura e cura do concreto devera ser limpida, sem
odor e incita de sais nocivos ou impurezas organicas.

° Especial cuidado deve ser tomado na medicdo da agua de amassamento.

v LANCAMENTO E ADENSAMENTO:

Antes de se iniciar o langamento do concreto, deverdo ser feitas as seguintes
verificacdes:

o Limpeza, estanque idade, escoramento, nivelamento e prumos das
formas;

o Conferencia das armaduras e verificacio dos separadores e
distanciadores;

) Instalaces de tubulacfes, caixas e passagens das instalagdes prediais;

s Detathes construtivos de projeto;

g
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® Existéncia de equipamento de protecdo individual e coletivo em numero
suficiente;

° Equipamento de reserva para dosagem de agua;

° Equipamentos para transporte, lancamento e adensamento do concreto
em numero suficiente e em condicdes de uso;

e  Existéncia de [ona pléstica para protecdo em caso de chuva;

¢ Instalacdes provisorias de agua e forca.

e A concretagem das lajes deverd seguir um planejamento previamente
estabelecido de acordo com orientacdes do calcutista.

«  Aequipe necessaria para execucio do concreto sera determinada através
da produtividade de Mao-de-obra.

» O adensamento devera ser mecanico, usando-se vibradores de imerséo.

. Durante o adensamento, cuidado especial deve ser tomado para manter
as tubulagdes embutidas e passagens em seus locais de origem, de forma a evitar
obstrucoes ou reabertura de furos.

o 0 adensamento devera ser cuidadose, a fim de que o concreto ocupe
todos os recantos da forma.

»  Devera ser evitado o contato dos vibradores com as formas de maneira
para n&o permitir a formac&o de vazios ao redor e nem diferenciar a aderéncia com o
concreto,

° Os vibradores de imersao nao devem ser deslocados horizontalmente sem
estar vibrando a uma profundidade superior a sua agutha. £ aconselhdvel a vibracio
por periodos longos em pontos distantes, sempre na posicdo proxima a vertical, com
retirada de modo cuidadoso.

J Deverdo ser evitadas juntas frias de concretagem. Quando forem
inevitaveis, deverdo ser localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

v CURA:

Todas as superficies de concreto expostas deverdo sofrer processo de cura tao
logo termine o processo de “pega”. O processo de cura sera feito através da
manutencio da umidade nas superficies expostas, pelo periodo minimo de trés dias.

Laje pré-fabricada trelicada para forro

As lajes pré-fabricadas (trelicadas) deverdo ser fornecidos por fornecedores
idoneos, sendo que deverdo ser seguidas as especificacdes complementares destes
fornecedores. As armaduras complementares deverdo ser posicionadas conforme
especificacdo do fornecedor, independente da armadura j& apresentadas neste
projeto. Deverdo ser utilizados espacadores de concreto nas lajes para manter o
cobrimento das armaduras. Antes da concretagem das lajes deverdo ser feitas,
vistorias nas lajes por parte da Fiscalizacdo, em conformidade com o projeto
estrutural.
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Escoramento das Lajes

0 escoramento das lajes deverd ser executado com escoras metalicas. As
formas deverdo ser molhadas até a saturaco, antes da concretagem. Apds a
concretagem a cura deverd ser executada para se evitar a retracao do concreto e
fissuracdo da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados em
norma.

COBERTURA

COBERTA DE MADEIRA

A Madeira utilizada devera ser de Macaranduba, Angelim ou Equivalente da
regido. As Pecas de madeira de lei ndo aparelhada, terdo secdo de 6,0 x 12,0 cm; A
trama utilizada deverd ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar-se-a o
posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com ¢
projeto; As tercas serfio posicionadas conforme previsto no projeto, conferindo
distdncia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura,
extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas; Estas
serdo fixadas na estrutura de apoio, cravando-se com pregos 22 X 48
aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral da terca, de forma que penetrem
cerca de 3 a 4 cm na peca de apoic; As cabecas de todos os pregos serao rebatidas de
forma a nao causar ferimentos nos montadores do tethado ou em futuras operaces de
manutencao

Telhas: A telha de ceramica sera do tipo Romana facilitando o encaixa sobre
o ripamento, diminuindo assim o tempo da obra. Além disso, proporciona um otimo
isolamento térmico. Esse tipo de telha caracteriza- se por apresentar a capa com
largura ligeiramente inferior ao canal, que apresenta forma reta, também é
conhecida como Colontal Quadrada. As pecas sdo queimadas a uma temperatura de
aproximadamente 1.000 °C, o que lhes garante uma excelente condicdo de
impermeabilizaco, evitando assim a formagao de manchas. Inclinacdo aconsethavel é
entre 20% e 40%.

COBERTA METALICA

Normas:

- NBR8800/86- Projeto e execucio de estruturas de aco de edificios;
- NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

- NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificacdes;

10
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- AWS D1.1/96- American Welding Society.

A fabricac8o devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor
qualidade. Todas as partes das estruturas deverdo ser bem-acabadas e deverdo
atender as tolerancias especificadas. Todos os cortes de chapas ou perfis deverao ser
feitos preferencialmente em tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a magarico,
desde que acabado de forma a apresentar-se com bom aspecto e livre de
imperfeicdes. A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16”
(1,6mm). Todos os furos devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado
em projeto. Todas as conexGes soldadas deverdo ser feitas com soldas de filete,
exceto quando indicado de forma diferente nos desenhos. As soldas deverdo ter
dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, irincas, excesso ou falta de
material de adicdo. A escoria deve ser retirada antes da limpeza para pintura. Todas
as ligacOes aparafusadas dever@o dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicdo dos furocs sem dificuldade, sendo
aceito apenas o auxilio de empenas para a colocacdo dos mesmos. Todas as arruelas e
porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Os chumbadores
deverdo ser posicionados com o auxilic de gabarito, para garantir o alinhamento com
a chapa de base das ligagbes. Os materiais devem ser estocados na obra sobre
estrados de madeira e protegidos contra intempéries.

PINTURA:

Todos os perfis deverdo ter tratamento superficial com jato de granalha de
granulometria 2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta epdxi, com no minimo
120 microns de espessura. Para retoques de danos mec@nicos ocorridos durante o
transporte e montagem deverad ser providenciado o lixamento das areas atingidas e
efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

TELHAS:

A cobertura serd composta de telhas AT 17/980, espessura 0,7mm em
aluminio trapezoidal, fixadas através de parafusos tipo telha-terca.

A colocacdo devera ser feita partindo das beiras para as cumeeiras, e
iniciando na direc&o contraria aos ventos dominantes. Os operarios nac poderao pisar
diretamente nas chapas. Para esse fim serfo usadas tabuas para distribuir a carga.

A fixacdo das telhas serd feita na parte superior da Segunda onda.

Os cortes nas chapas s6 poderdo ser feitos com serra ou serrote e os furos com
broca.

MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO NA OBRA;

A movimentacdo das estruturas de aco na obra deverd ser feita de modo a
obedecer aos seguintes requisitos gerais:

As tesouras e arcos devem ser transportadas, de preferéncia, na posicao
vertical, e suspensa por dispositivos colocados em posices tais que evitaria inversao
de esforcos a tracdo e compressao nos banzos inferior e superior, respectivamente.

ii
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Deverdo ser tomados cuidados especiais para os casos de pegas esbeltas e que devam
ser devidamente contra ventadas provisoriamente, para a movimentacao.

A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados
necessarios para evitar deformacdes que as inutilizem parcial ou totalmente e que
resultem em custos adicionais.

Todas as pecas metdalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre
madeirame espesso disposto de forma a evitar que a peca sofra efeitc de corrosao. As
pecas deverdo ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas pluviais
adequadas evitando-se com isto o acimuto de agua sobre ou sob as pegas.

ALVENARIAS

Alvenarias de tijolo ceramico furado

Executadas obedecendo as dimensées, espessuras e alinhamentos
determinados no projeto de arquitetura, serdo de tijolos ceramicos com & furos,
dimensbes 9cmx%cmx19cm, de boa qualidade (bem cozidos, sem tor¢cdes e com
dimensoes e coloracdo uniformes), assentados formando camadas alinhadas, niveladas
e aprumadas e juntas verticais descontinuas, com o uso de argamassa no traco 1:6
(cal : areia media) com a adicdo de 13 kg de cimento ou, como alternativa, com
argamassa de cimento e areia media no trago 1:6. As juntas, com espessura maxima
de 1,5¢m, serdo rebaixadas a “ponta de colher” para permitir maior aderéncia ao
revestimento. N&o serd permitida a colocacéo de tijolos com furos voltados para as
faces da parede. As argamassas retiradas ou caidas das alvenarias em excecdo ndo
poderac ser novamente empregadas. As alvenarias obedecerdo aos locais, dimensdes
e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura e seus detalhes. As espessuras
indicadas referem-se as paredes e estruturas depois de revestidas.

Alvenaria de elementos vazados de concreto

Pecas pré-fabricadas em concreto com medidas 20x20x10cm, de primeira
qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em
pintura acrilica segundo cor indicada no Projeto de Arquitetura. Os blocos devem ser
assentados com argamassa de cimento e areia conforme especificacbes do projeto de
arquitetura.

Vergas

Em todos os vdos de portas, janelas e passagem onde ndo houver viga em sua
parte superior, serao colocadas vergas de concreto armade com comprimento
excedendo a largura do vao em pelo menos 20 cm para cada lado e dimensionadas de
forma a vencer 0s vaos a que se destinam.

12
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ESQUADRIAS E FERRAGENS

Portas de Aluminio Anodizado Compacta

Assentadas com argamassa traco 1:3 (cimento: areia média em volume},
preparo manual. Deverd ser mantida uma folga em torno de 3 cm entre todo o
contorno do quadro da porta e o véo presente na alvenaria; Introduzir no contorno do
va0 os nichos onde serdo chumbadas as grapas da porta, observando a posicao € o
tamanho adequados; Com auxitio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas
nos montantes laterais do quadro da porta, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nas aberturas da alvenaria; Apticar chapisco em todo o contorno do
vao, inclusive no interior das aberturas mencionados; Preencher previamente com
argamassa os perfis “U” das travessas laterais e superior do quadro da porta,
aguardando o endurecimento da massa; Com auxitic de calcos de madeira, instalados
na base e nas laterais do guadro, posicionar a esquadria no vao, mantendo
nivelamento com esquadrias laterais; Facear o quadro da porta com taliscas que
delimitardo a espessura do revestimento interno da parede, e imobilizi-la com as
cunhas de madeira, apds cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da
parede, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem
compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento com
argamassa”); Apds secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do
quadro; Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no
contorno da porta, retirar as chapas de aglomerado que protegem a porta e verificar
seu perfeito funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar
os alisares / guarnices de acabamento no perimetro da porta.

Puxador Horizontal ou vertical para porta

As Portas dos ambientes com previsdo para acessibilidade receberao
puxadores em aco inoxidavel com dimensSes definidas em projeto e/ou pela
NBR9050.

Portbes de Aco

A instalacio das pecas de serratheria devera ser feita com o rigor necessario
ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e
prumo exatos, e com os cuidados necessérios para que ndo sofram avaria ou torgéo
quando parafusadas aos elementos de fixagdo. Todos os perfis taminados
{(cantoneiras) e chapas dobradas a serem utilizados nos servigos de serralheria terao
de apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a fungao da esquadria, de
modo a constituirem pecas suficientemente rigidas, ndo sendo permitida a execucao
de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com maior comprimento. As

13



| Q?r% '

REFORMA E AMPLIACAQ DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

grades, gradis, portdes e demais pecas de grandes dimensbes precisam ser dotadas
das travessas, maos francesas e tirantes que se fizerem necessarios para garantir
perfeita rigidez e estabilidade ao conjunto. As folgas perimetrais das partes méveis
terde de ser minimas, apenas o suficiente para que as pecas nao trabalhem sob atrito,
e absolutamente uniformes em tode o conjunto. As ferragens a serem ulilizadas
deverdo apresentar padrdo de qualidade, inclusive dobradicas. A fixacdo das
esquadrias em alvenaria serd feita com grapas de ferro chato bipartido tipo cauda de
andorinha ou com parafusos apropriados, fixados com buchas plasticas expansiveis. As
grapas serao solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
distantes entre si ndo mais que 60 cm e em ndmere minimo de duas unidades por
montante. A fixagdo em concreto tera de ser feita, como acima mencionado, com
parafusos apropriados, fixados com buchas plasticas expansiveis.

Janela de aluminio

Assentadas com argamassa traco 1:3 (cimento: areia média em volume),
preparo manual. Deverd ser mantida uma folga em tomo de 3 cm entre todo o
contorno do quadro da janela e o vao presente na alvenaria; Introduzir no contorno
do vao os nichos onde serao chumbadas as grapas da janela, observando a posicao e o
tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas
nos montantes laterais do quadro da janeta, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o
contorno do vao, inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher
previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro
da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calcos de madeira,
instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vao, mantendo
nivelamento com esquadrias laterais; Facear o quadro da janela com taliscas que
delimitardo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-ta com as
cunhas de madeira, apds cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da
parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher
com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”}); Apds secagem do chumbamento, retirar as cunhas
de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no
contorno do quadro; Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem
a parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado gue protegem a
janela e verificar seu perfeito funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do
marco e encaixar os alisares / guarnicbes de acabamento no perimetro da janela. A
CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidro temperado incolor, com
espessura minima de 8mm, conforme indicagdo em projetos. Os vidros serdo
entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocacdo. Antes da colocagao nas esquadrias, os vidros deverdo ser
limpos, de modo que as superficies fiquem isentas de umidade, Oleo, graxa ou
qualquer outro material estranho.

14



MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAQ DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICEPIO DE FORQUILHA-CE

Peitoril e Soleira de Granito

Todas as janelas e basculantes dever&o possuir peitoris em granito com cor
especificada em projeto e espessura de 2 cm, arestas retas e acabamento polido nas
faces aparentes com rebaixo, batente interno e externo de 2,5 cm, com emendas das
pedras coincidentes com os montantes das esquadrias. Quando assentes, dever&o ser
obrigatoriamente observados os caimentos externos com pingadeira para evitar
infiltraces futuras proveniente do retorno de aguas pluviais. As pedras deverao ser
embutidas, no minimo 2,5 ¢m nas alvenarias laterais.

As Soleiras seguirio os mesmos PadrSes dos Peitoris no que diz respeito a
material, espessura e assentamento.

IMPERMEABILIZAGAO

Todas as vigas baldrames onde houver assentamento de alvenaria deverao ser
impermeabilizadas. O capeamento sobre ¢ baldrame sera com argamassa cimento e
areia, traco 1:3, acrescida de aditivo impermeabilizante. Apos a cura do capeamento
serdo aplicadas duas demaos de emulsdo asfaltica com intervalo entre demaos até a
secagem ao toque.

Lajes - Os servicos de impermeabilizacdo das lajes s6 poder@o ser iniciados
apbs executadas as instalacBes e o tratamento das descidas de aguas pluviais, O
preparc de todos os materiais e os procedimentos executivos de aplicagdo devem
seguir rigorosamente as recomendacdes técnicas do fabricante. Antes do inicio dos
servicos de impermeabilizaciio, as superficies deverdo estar lavadas e isentas de po,
areia e livre de residuos e entulhos.

As Calhas e lajes expostas as intempéries serao impermeabilizadas com manta
asfaltica e protecdo mecanica antes do revestimento de piso, quando houver. Para
impermeabilizaco serd utilizada manta impermeabilizante industriatizada, produzida
a base de asfaltos modificados com polimeros de SBS (copolimero estireno-butadieno-
estireno) e estruturada com armadura de "ndo tecido” de filamentos de poliester
agulhados, estabilizados previamente com resina termofixada. Boa flexibilidade, alta
resisténcia a tracio, & puncio e ao rasgamento. A espessura da manta deverd ser de 3
M.

REVESTIMENTOS

Chapisco

Serd aplicado em todas as paredes, tetos e superficies de elementos
estruturais a serem revestidos com emboco ou reboco. A argamassa serd de cimento e
areia grossa no trago 1:3 (em volume).
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Emboco

Seré aplicado sobre o chapisco em todas as superficies destinadas a receber
revestimento cerdmico. Devera ter uma espessura maxima de 2,0cm e serd executado
com argamassa mista no traco 1:5 (cal/ arefa média) mais 13kg de cimento. O emboco
terd acabamento plano e 4spero para facilitar a aderéncia. Como alternativa, podera
ser usada argamassa de cimento e areia média no trago 1:6.

Reboco

Em massa (nica tipo paulista, executado com a mesma argamassa do embogo
interno, sera aplicado sobre chapisco em todas as superficies destinadas a receber
pintura latex ou textura acrilica. Com espessura maxima de 2,5cm e tera acabamento
liso desempenado e esponjado.

Ceramica Esmaltada

O revestimento ceridmico serd executado sobre emboco desempenado, em
panos com juntas a prumo e alinhadas, utilizando-se argamassa adesiva
industrializada do tipo AC-1, aplicada com desempenadeira dentada, observando-se os
procedimentos aconsethados pelo fabricante da ceramica e da argamassa.

As juntas entre as pegas, com largura de acordo com o recomendado pelo
fabricante, serdo preenchidas com argamassa de rejuntamento tipo industrializada de
caracteristica anti-fungo.

A cerdmica sera do tipo “A” e terd padrio, dimensoes e locais de aplicagéo de
acordo com o indicado no guadro de especificagdes do projeto de arquitetura.

As pecas a serem cortadas ou furadas para passagem de tubos, colocagao de
torneiras, registros e outros elementos de instalacdo ndo deverao apresentar
rachaduras nem emendas.

PISOS

l.astro de Concreto

As 4reas com pisos ceramicos, em pedra, industrial e podotateis, em contato
diretamente com o terreno, receberio piso morto em concreto simples no trago 1:3:5
{cimento : areia grossa : brita), com espessura minima de 6écm. O piso morto sera
executado sobre o terreno perfeitamente nivelado e compactado.

Regularizacéo de Piso

As areas que receberfo piso cerdmico receberdo uma camada regularizadora
de piso com mistura de cimento e areia grossa no trago 1:3; A camada tera espessura
minima de 3cm.
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Ceramica Esmaltada e rejuntamento

A cerfimica sera do tipo “A” e terd padrio, dimensées e locais de aplicacao de
acordo com o indicado no quadro de especificacdes do projeto de arquitetura. As
pecas cerdmicas serfo assentadas, sobre a camada de regularizacdo, rigorosamente
alinhadas e niveladas, com o uso de argamassa adesiva industrializada do tipo AC-i,
observando-se os procedimentos recomendados pelo fabricante da ceramica e da
argamassa. As juntas entre as pecas ceramicas, com largura de acordo com ©
recomendado pelo fabricanie da cerdmica, ser@o preenchidas com argamassa de
rejuntamento tipo industrializada de caracteristica anti-fungo. Nos ambientes com
ralos e/ ou caixas sifonadas, deverd ser observado o caimento em direcdo aos
mesmos. Os acabamentos junto as concordéncias de outros pisos e paredes deverdo
ter cortes perfeitos.

Piso Industrial

Execucdo de revestimento de piso industrial monolitico, acabamento
desempenado, utilizando argamassa de alta resisténcia mecanica, espessura de 12
mm conforme paginacdo indicada no projeto. A base devera estar nivelada,
desempenada, curada e endurecida. A argamassa de alta resisténcia poderd ser
misturada a seco com o cimento. O polimento s6 podera ser executado apés a cura do
piso, no minimo de 8 dias, com auxilio de uma politriz, conforme orientacbes do
fabricante e especificacbes de acabamento. Serd executadc com uso de mao-de-obra
especializada. Sobre a superficie da base serao marcadas, através de linha (fios
nylon), as posicdes das juntas formando painéis com dimensbes indicadas no projeto.
Sera prevista também uma junta de contorno. Ao longo das linhas serdo colocadas as
juntas pléasticas ou metalicas, perfeitamente nivelada, aprumadas e esquadrejadas,
sobre argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, ainda fresca, devendo o conjunto
curar durante 48 horas. Aplicar a argamassa de alta resisténcia, compactando-a e
desempenando.

Grama

0O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente)
numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo deverd ser recoberto por
uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera ser
regularizado e nivelado antes da colocagdo das placas de grama. As placas de grama
devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa
qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por
m? de solo. O terrenc deverd ser abundantemente irrigado apés o plantio.
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Pisos intertravados de concreto

Os blocos intertravados a serem empregados deverdo ser do tipo reto
{esquadro), dimenses nominais 10x20cm, fornecidos em tonalidades especificadas
nos projetos executivos.

Os blocos macicos, confeccionados industrialmente em  concreto
vibroprensado, sem armadura, ndo poderdo ter deformagbes nem fendas, e deverdo
apresentar arestas vivas. As dimensdes e a disposicio das pecas obedecerdo aos
desenhos e detalhes. No caso de assentamento direto sobre o solo, este tem de ser
convenientemente drenado e apiloado.

As pecas precisam ser assentadas sobre uma camada de 5 cm de areia (mesmo
de cava) ou pd de pedra. Podem possuir sistema de articulacio vertical que possibilita
a distribuicdo dos esfor¢os que atuam sobre ¢ pavimento.

Concluidas as execucdes dos subleitos, sub-base e base, inclusive nivelamento
e compactaclo, a pavimentacdo com as lajotas articuladas de concreto serd
executada partindo-se de um meio-fio lateral.

Para evitar irregularidades na superficie, ndc se deve transitar - apds
compactacdo - sobre a base de areia ou p6 de pedra.

0O ajustamento entre as lajotas sera perfeito, com as faces salientes
encaixando-se nas faces reentrantes. Preencher as juntas com arela, saturando as
completamente, os intervalos dos blocos.

Piso Podotatil

A sinalizacio tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo
externa na auséncia ou interrupcio da guia de balizamento, indicando o caminho a
ser percorrido ou em espacos amplos. Para piso tatil direcional deve respeitar a NBR
9050/2004, pg. 39 que trata da Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.
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Figurg 01 - Exemplo piso tdtif direcional. Figura 02 - Exemplo de piso tdtil de alerta.
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Composicdo de Piso Tatil Direcional e de Alerta:

Para a composicdo da sinalizacdo tatil direcional e de alerta, sua aplicagao
deve atender as seguintes condicoes:

a) quando houver mudanca de direcdo entre duas ou mais linhas de
sinalizacdo tatil direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem
alternativas de trajeto. Fssas areas de alerta devem ter dimensio proporcional a
largura da sinalizacéo tatil direcional, conforme figura ao lado;

b) quando houver mudanca de direcdo formando &ngulo superior a 90°, a
linha-guia deve ser sinalizada com piso tatil direcional, conforme figura 03;

o205

4;}000\‘.‘ 1 l\ k1

= %
60400 Sd] e

a)165 < x < 150" b} 165 < x < 180

Figura 03 - Composicdo de sinalizagfio t4til de alerta e direcional — Exemplos de mudangas de diregéo.

Para as demais formas de aplicacdo do piso tatil seguir desenho de projeto,
sempre respeitando o previsto na NBR 9050/2004, pg. 39 que trata da Acessibilidade a
edificacbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

Caracteristicas do piso tétil:

A sinalizacdo tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-
cOnicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal é sinalizar as situagbes de
risco ao deficiente visual e 3s pessoas com visao subnormal. Também & utilizada em
composicio com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudancas ou alternativas de
direce. O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante
com a do piso adjacente. As pecas do piso tatil devem apresentar modulagao que
garanta a continuidade da textura e padrao de informacdo, devendo ser integradas ao
piso existente. Quando integrada, ndo deve haver desnivel com rela¢do ao piso
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adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo. O tipo do piso tatil a ser
aplicado é o piso cimenticio, tipo ladrilho hidrautico, espessura 20mm, dimensées 400
x 400mm, de assentamento com argamassa colante, indicados para aplicagao em
areas internas e externas, nas cores amarelo para o piso tatil direcional e azul para o
piso tatil de alerta.

Figuira 04 ~ Assentamento de piso tdtil.

o Fis0 TATIL PISC ADJADENTE -—

{!_/"\ PR N e '
ARGAMASSA DE . - A

ASEENTAMENTD
CONTRAFISO —— - 77

PISO CIMENTICIO ASSENTADO
COM ARGAMASSA

SEM ESC.

Execucdo do piso tatil:

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também as recomendactes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes,
mobilidric, espagos e equipamentos urbanos. Com a base totalmente seca, aplicar
uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma area de
aproximadamente 1m?2, em seguida passar a desempenadeira metalica dentada
criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com
um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posicdo desejada e o

perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o
ladrilho.
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Consideracbes Gerais

Os materials e servicos de instalagdo deverdo atender as prescricdes das
normas brasileiras especificas, as exigéncias das concessionarias locais, aos projetos
de instalaces e as especificagdes basicas deste memorial.

Instalagdes Hidraulicas
TUBULACOES E CONEXQES:

e« As tubulacbes e conexdes serdo de PVC rigido, com juntas soldadas a
frio, fabricadas de acordo com a NBR 5648 Jan/1999, na cor marrom, pressdo de
servico de aproximadamente 7,5Kg/cm?, nas bitolas de acorde com o projeto;

s As conexdes terminais devem ser de PVC do tipo azul com bucha de
latdo. Durante a construcdo, antes da colocagdo dos metais, esses pontos deverao ser
fechados provisoriamente com bujdes de PVC roscaveis.

® As soldas dos tubos e conextes deverao ser bem feitas, empregando-se
adesivo apropriado e adotando-se todos os procedimentos especificados pelo
fabricante, de forma que se garanta a perfeita estangueidade do conjunto. Em
hipdtese alguma sera admitido o uso de solugdes alternativas (aquecimento dos tubos)
para se fazer derivacdes ou juncdes de tubos e conexdes.

¢« Nas pecas roscaveis devera ser usada fita tipo veda-rosca;

e O teste das tubulacdes embutidas em paredes devera ser executado
antes da execucdo dos revestimentos.

PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DAS INSTALACOES:

e Ap6s a colocacdo das tubulacdes e conexdes hidraulicas em um
determinado setor da construgéo e antes do revestimento destas, a instalacéo devera
ser testada pelo executor a fim de verificar possiveis pontos de vazamento ou fathas
nas juntas;

e O teste consistird na injecdo lenta de &gua sob pressdo através da
instalacdo de bomba elétrica ou manual, no ponto de utilizacao;

s A pressdo maxima a sera alcangada deverd ter um valor correspondente
a 1,5 vezes a maxima pressdo estatica a que estara submetida a instalacdo;

e A pressidc minima ndo poderd ser, em hipdtese nenhuma, inferior a
1,0Kgf/cm?;

e  Atingido este valor e, apds um periodo de 6 horas, devem ser verificados
os postos de vazamento, que serado assinalados e contados;

° Estes pontos, caso ocorram, deverdo ser corrigidos e novamente testados
até a sua completa estanqueidade; '

° Os casos de desmonte de juntas por efeito de pressdo deverdo ser
assinalados com destaque.
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Instalacdes Sanitarias e de Aguas Pluviais

TUBULACOES E CONEXOES:

o As tubulacbes e conexbes deverdo ser de PV(, série normal, fabricadas
conforme a NBR 5688 Jan/1999 com bolsa soldavel para esgoto secundario e com
bolsa de dupla atuagdo, soldavel e com junta eldstica, para esgoto primario;

s  As soldas dos tubos e conexdes deverdo ser bem-feitas, empregando-se
adesivo apropriado e adotando-se todos os procedimentos especificados pelo
fabricante, de forma que se garanta a perfeita estanqueidade do conjunto. Em
hipétese alguma sera admitido o uso de solugdes alternativas (aquecimento dos tubos)
para se fazer derivagOes ou jungdes de tubos e conexdes;

e A instalacBo sanitaria serd testada através da colocagdo de agua em
condicao de uso para verificacdo de possiveis vazamentos.

CAIXAS E RALOS:

® As caixas sifonadas, ralos e complementos serdo e PVC, com grelha ou
tampa cega em PVC com dimensfes conforme aplicagdo do projeto;

s As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria de tijolo macigo
diatomita, com dimensdes internas de 0,60m e profundidade conforme projeto. Tera
laje de fundo de concreto simples, tampa de concreto armado com moldura em
cantoneira de ferro, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia
grossa peneirada no trago 1:3 com aditivo impermeabilizante. Ver detalhe de projeto.

LOUCAS E METAIS

e  As bacias sanitarias ser&o em louca branca com caixa acopladas;

¢  Os lavatérios dos banheiros para deficientes serdo de louca branca com
coluna suspensa;

e  Cubas de louca branca colocadas nas bancadas de granito do banheiro
Os metais sanitdrios terdo acabamento cromado;
As vélvulas para escoamento de lavatorios serdo de metal cromado;
Os sifdes de lavatérios serao metalicos regulaveis, cromados;
Os engates para ligacdo das bacias sanitarias com caixa acoplada e para
instalacdio das torneiras dos lavatérios seréo do tipo flexivel em malha de ago inox, @
%", 40cm.

[}

INSTALACOES ELETRICAS

Serioc executadas em rigorosa obediéncia ac projeto e s normas e
recomendacdes dos orgdos competentes.

Fios e cabos serdo em cobre eletrolitico, com isoclamento termopléstico,
antichama. A instalacdo dos condutores so podera ser procedida apds executarem-se
05 seguintes servigos.

° Limpeza e secagem da tubulac8o pela passagem de bucha;

. Pavimentacao assentada com argamassa;
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. impermeabilizacac das Lages;

«  Assentamento de portas, janelas e vedagoes que impecam a penetracao
de chuvas;

e  Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizacao de
argamassa.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem € durante
a construcio, convenientemente obturadas, evitando-se a penetragdo de agua e
detritos.

QUADROS: Serao de embutir, confeccionados de chapa de ago laminado a frio,
bitola 18USG de espessura, <Om tratamento anticorrosivo, pintura a po
poliéster/epéxi na cor Cinza, completo com todos os acessérios de acoplamento e
fixacdo, nas dimensoes e disposicdes conforme diagrama unifilar e quadro de cargas.

DISJUNTORES: Serdo do tipo quicklag, com protecao termomagnética para
tensio de 600V, com amperagermn indicada em projeto.

ATERRAMENTO: As hastes de aterramento serdo de cobre, do tipo
Copperweld, de 5/8” x 2,40m. A conexdo do cabo A haste seré através do conector
GKP ou solda isotérmica. A colocaggo e protecdo das hastes de terra obedecerao as
recomendacdes do projetista. Todas as partes metdlicas ndo energizadas da
instalacdo serdo aterradas de acordo com a indicacdoc de projeto e a resisténcia de
aterramento deverd ser no méaximo de 20 Ohms para os aterramentos comuns & 2

Ohms para os aterramentos da parte de informética.

ELETRODUTOS E CONEXOES: As tubulacoes serfo executadas com eletroduto
de PVC rigido. Nos locais em que se fizer necessario, de acordo com o projeto, serao
utilizadas curvas para eletroduto de PVC rigido. Quando externos, conforme indicagao
em projeto, os eletrodutos serao de PVC rigido roscavel e fixados, de forma firme e
estavel, por suportes apropriados. As emendas dos eletrodutos serdo executadas por
meio de luvas.

CAIXAS: As caixas 3” x 37, 47 x 27, 47 X 47 e 4”7 X 4" FM, serdo de PV(,
colocadas nos locals indicados no projeto de instalacdo elétrica, em todos os pontos
de luz, interruptores, tomadas e passagens. Ser&o usadas as seguintes caixas:

® Octogonal Fm de 4”7 x 4”7 para caixas de passagens embutidas na
estrutura.

o Retangular 4”7 x 2” para tomadas e interruptores.

® Quadrada 4” x 4” para os pontos de luz em teto e passagens.

. Hexagonal 3” x3” para os pontos de luz em teto e passagem.

As caixas de passagem metalicas, com dimensdes e locais de aplicac@o de
acordo com o projeto de instalagdo elétrico, serdo fabricadas com chapa de aco
laminado a frio bitola 18USG de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura a
po poliéster/epdxi na cor cinza.
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As caixas dever@o ser assentadas perfeitamente niveladas, aprumadas,
alinhadas e faceadas com a superficie acabada da parede ou teto dos {ocais em que
sergo assentadas.

As caixas de passagem/inspecdo de alvenaria terdo paredes de tijolo macico,
tampa de concreto armado com moldura em cantoneira de ferro e camada de brita 2
{espessura de 10cm) no fundo. Revestidas internamente com argamassa de cimento e
areia grossa no traco 1:3 com aditivo impermeabilizante. Ver detalhes de projeto.

FIOS E CABOS ELETRICOS: Serdo de cobre eletrolitico, nas bitolas previstas em
projeto, com isolamento termoplastico antichama de acorde com o projeto. As
emendas e derivacdes dos condutores serdo executadas de forma a garantir uma
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito, e s serio permitidas
dentro das caixas de passagem. O isolamento das emendas e derivacBes serd feito
com fita isolante, de modo a assegurar uma protecdo equivalente a dos condutores.

INTERRUPTORES E TOMADAS: Os interruptores e tomadas ter3o as
caracteristicas e locais de aplicac@o conforme projeto.

LUMINARIAS: Serao colocadas luminarias nos modelos e quantidades indicados
no projeto de instalacéo elétrica. As luminérias serdo instaladas completas, com todos
0s acessorios necessarios ac seu perfeito funcionamento.

DIVERSOS: Os demais elementos necessdrios a perfeita execucdo das
instalacbes elétricas, indicados ou ndo em projeto, serdo de boa qualidade e
fabricados por empresa de reconhecida competéncia.

INSTALACOES DE INCENDIO E GAS

Rede de gas p/ cozinha

O sistema de G&s Combustivel compreende um conjunto de aparelhos,
tubulagbes e acessorios, destinados a coletar e transportar o gas combustivel,
garantindo o encaminhamento do mesmo para seu destino. Tal sistema é composto
por dois cilindros de 13 kg de aléem da rede de distribuiciio em cobre de 15mm de
didmetro com classe”1” e acessérios, embutida no piso, conforme especificaces do
projeto.

Extintores:

Qs extintores deverdo ser instalados conforme descricdo abaixo: A uma altura
entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior € a parte superior
respectivamente, em local desobstruido de facil acesso e visivel, conforme Projeto,
fora de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de
validade da manutencdo de carga e hidrostatica atualizados, que estejam
preferencialmente localizades junto aos acessos principais, sinalizados por placas
fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visiveis de qualquer parte do prédio,
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que permanecam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial. Os
extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverdo
resistir a trés vezes a massa total do extintor.

Blocos luminosos e sinalizacdo audio visual:

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera atender, quanto a instalacio e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898. O sistema de iluminacdo de emergéncia
deverd ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora, devera ser composto por
blocos autdnomos, com poténcia de 2x8W, instalados a uma altura méxima de 3,75 do
piso acabado, devendo seguir o especificado no projeto quanto a sua localizagdo e
distancia, devera ser executada uma rede elétrica para uso exclusivo dos pontos de
iluminacdo de emergéncia e sinalizacdo de emergéncia, por meio de eletrodutos
metalicos leves, devidamente fixados por abracadeiras metélicas, ligados com fios de
bitola nao inferior a 1,5mm.

Placas de sinalizacéo:

As placas para sinalizacdo deverao possuir dimensdes e cores conforme 13434-
2/04 e NR-23.

PINTURA

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas
serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras,
poeiras e outras substancias estranhas, serdo protegidas quando perfeitamente secas
e lixadas, cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas; Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e
outras.

Emassamentos

Massa Acrilica Servico de emassamento a base de emulsdo acrilica, de fécil
aplicacdo, alto poder de enchimento, boa lixabilidade, elevada consisténcia, secagem
rdpida, Otima aderéncia. E indicada para nivelar e corrigir imperfeicOes rasas de
superficies internas, de reboco das paredes, proporcionando um acabamento liso e
sofisticado, sendo ap{icada 02 demaos para este servico. Critérios de medicdo: a
medicdo serd realizada apés a comprovacdo dos servicos e baseadas em metro
quadrado executado.

Massa pva Servico de emassamento com 02 demdos de massa PVA LATEX
pastosa a base de resina vinilica, agua e aditivos para nivelar, corrigir e uniformizar
superficies de forros. Devera ter apds aplicacdo uma 6tima lixabilidade. Critérios de
medicdo: a medicdo serd realizada ap6s a comprovacéo dos servicos e baseadas em
metro quadrado executado.

Pintura Latex Acrilica Serd utilizado tinta latex acrilica, na cor definida no
projeto, de primeira qualidade, o material devera ser aprovado pela fiscalizacgéo.
Decorridas 24 horas da aplicacdo da massa acrilica, a superficie sera lixada levemente
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e limpa. E serao aplicadas as demédos necessérias da tinta de acabamento, a rolo, na
diluicdo indicada pelo fabricante.

Pintura em Latex Acrilica

Pintura Latex Acrilica Serd utilizado tinta latex acrilica, na cor definida no
projeto, de primeira qualidade, o material deverd ser aprovado pela fiscalizac3o.
Decorridas 24 horas da aplicagdo da massa acrilica, a superficie serd lixada levemente
e limpa. E serdo aplicadas as demé&os necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na
diluicdo indicada pelo fabricante.

Esmalte Sintético em esquadrias metalicas

As Esquadrias metalicas deverao receber pintura com tinta esmalte sintético
com cor definida em projeto, quantas maos forem necessarias. Antecedendo a
aplicacdo, devera ser efetuado o tratamento da superficie ferrosa, com a remocéo de
focos de corrosdo. Lixar, convenientemente, toda a peca, a fim de uniformizar a
camada de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superficie. As superficies
a pintar, deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber
0 fundo especificade e a pintura supracitada. N3o serfo aceitos escorrimentos,
salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes,
etc.), para tanto, a protecdo das superficies deverad ser obtida por isolamento, com
tiras de papel, fitas crepe, etc.

DIVERSOS

MESA DE JOGOS

Sera confeccionada através de tubos de concreto de didmetro de 30cm, ou seja, os
pés da mesa, dos bancos curvos e dos banquinhos serdo feitos de tubos. Os tubos
ficarao enterrados 50cm e terdo uma altura livre de 50cm. Para a fundacdo dos
bancos, as valas deverdo ser escavadas com didmetro de 40cm e profundidade de
55cm, -para cada tubo. Apds a escavacao, os tubos deverdo ser colocados nas valas
perfeitamente nivelados sob um lastro de concreto magro de 5cm. Os mesmos
deverao ser preenchidos com concreto até uma altura de 50cm. Feito isso deverdo
ser confeccionadas as formas para execucdo dos bancos e mesas. Os bancos terdo
didmetro de 45¢cm (os do entorno das mesas) bem como ¢ curvo, que terd largura
de 45cm. As mesas terdo dimensdes de 1m x 1m. Todos terdo uma espessura de
8cm e 0 acabamento devera ser em granito potido preto e branco. A fundac&o das
mesas devera ser semelhante aos dos bancos, a vala deverd ter didmetro de 40cm e
profundidade 55cm, o fundo devera ser compactado e colocado lastro de concreto
magro de 5cm, mas antes de colocar o tubo devera ser feita uma fundacio de 20cm
de altura e deixar espera para colocar o tubo para depois preencher com concreto
como nos bancos, A altura do pé da mesa devera ter 75cm.
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EFEITURA

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE

BANCOS

0 banco serd confeccionado com base em alvenaria de espessura 30cm e altura de
40cm, revestida com argamassa de cimento e areia traco 1:4, caiada e tampo pré-
moldado em concreto. Dimensdes conforme projeto.

LIXEIRA

A lixeira sera confeccionada em Fibra de vidro, de acordo com dimensdes e
especifica¢des do projeto.

PLAY-GROUND (ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANCO)

Deverdo ser instalados quatro tipos de brinquedos na &rea destinada ao
playground. Os brinquedos que deverdo ser instalados sio: escorregador com dois
metros de comprimento, conjunto de balangos com dois lugares e conjunto de
gangorras com 2 lugares. Todos os brinquedos deverdo ser confeccionados em
estrutura tubular de ferro galvanizado e pintado nas cores primarias. Nos orcamentos
dos brinquedos esta incluso o servico de instalaco dos mesmos, desde a confeccao
ate a sua instalagdo. Estes brinquedos devero ficar perfeitamente acabados e livres
de rebarbas que possam ferir os usudrios. Devera ser feita a escavacdo no local da
caixa de areia do escorregador, numa profundidade de 20 centimetros, deverd ser
colocado meio fio de concreto fck minimo de 25 Mpa, conforme projeto em anexo. A
caixa de areia deverd receber preenchimento com lastro de arefa média peneirada.

LIMPEZA DA OBRA

Durante a sua execugdo, a obra serd mantida em condicdes adequadas de
limpeza, de forma a permitir a boa execucdo de todos os servicos e a seguranca dos
trabalhadores e técnicos. Todos os entulhos produzidos na obra serdo removidos
periodicamente, conforme “Manual de Planejamento e Procedimentos” da empresa
Construtora, a ser apresentado a Fiscalizacdo quando do inicio da obra, de forma a
manter as condicbes normais de funcionamento e atender as exigéncias da Legislacdo
Ambiental no que se refere a residuos sélidos.

Quando da entrega da obra, todos os pisos, revestimentos, vidros, ferragens,
lougas, etc. deverdo estar completamente limpos e as instalacdes testadas e
entregues em perfeitas condicdes de uso, e ligadas as redes plblicas. Deverdo ser
previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da
obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Em
seguida serd feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o
emprego de serragem molhada, para evitar formacio de poeira. Posteriormente sera
feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros,
com flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. As areas externas deverido
estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de entulho existente em volta do
prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Ne CE20231265565

Conselho Regional de Engenhariz e Agronomia do Ceara

1. Responsével Técnico

INICIAL

Anotagdo de Responsabilidade Técnica ~ ART @ = %ﬁ,“@% ART OBRA / SER\fggg)

JULIANA DA COSTA FERREIRA
Titulo profissional:  ENGENHEIRA CIVIL

2, Dados do Contralo

RNP: 0617262542
Regislro; 333839CE

Conlralanie: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORGQUILHA
AVENIDA AVENIDA CRIANCA DANTE VALERIO

CPFICNPJ: 07.873.106/0004-93
N°; 481

Complermerd: Bairrg: CENTRO

Cidada: FORQUILMA UF: CE CEP: 52115000
Contaio: Nio espesificado Calebrado em: 23/08/2023

Vatar: R$ 2.000,00 Tipo de contralante: Pessoa Juridlez de Direito Plblico

Aggo Inslitucional; NENHUMA - NAG OPTANTE
3. Dados da Qbra/Sarvige

RUA RAIMUNDO CAVALCANTE VASCONCELDS
Comglementy: BALNEARIO PUBLICO

N% SiN

Buiiro; ANTONIO FERREIRA GOMES MARTINS

Cidads: FORQUIEHA UF: CE CEP: 82115000
Dala de [nicks: 23/08/2023 Previsio de tmino: 30/12/2025 Courdenadas Geogréficas: -3.800374, ~40.256211
Finatidade: nfraestrotura Codigu: Nao Espscificade

Preprielério:. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUHLHA
4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ. 07.673.106/0001-03

14 - Elaboragde Guantidade Unidade
80 - Projels » GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,80 un
TERRA > #3.2.1.1 - ESCAVAGAD
8G - Pigjslo > CONSTRUGAD CivIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL » #1.2.3 - DE 1,00 un
APur'nmo DE CONCRETO
80 - Piojio > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAQ > #1.1.1.1 - DE 1,06 un
ALVENARIA
80 - Frjela » ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONGRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 1,00 un
DE ESTRUTURA DE CONGRETO ARMADO
80 - Projelo > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAS DE CONSTRUCAD GiVIL » #1.25 - DE 4,00 un
IMPERMEABILIZACAD APLICADA A CONSTRUCAQ CIVIL
80 - Projelo » CONSTRUGAC Civil. > EDIFICAGOES » DE EDIFICACAQ > #1.1.1.3 - EM SISTEMA 1,00 un
PRE-FABRICADC
80 - Frojio > ESTRUTURAS > PRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS 1,00 un
DE CONCRETO
80 - Proeic > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE INSTALACOSS 1,00 n
ELETRICAS > #11.8.20.1 - ESFECIAIS
80 - Projela » GONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » #143 - DE 1,00 un
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeio > CONSTRUSAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICACEQ » 1,00 un
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Projele > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.15 - 1,00 un
DE DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS
80 - Prajsin > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE DESMONTAGEM DE 1,00 un
ESTRUTURA METALICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICACAO
80 - Proielo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 1,00 un
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAGED
35 - Elaboragdo de omamenis > GEOTECNIA E GEQLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE ORRAS DE TERRA > #3 3.1.1 - E3CAVAGRO
35 - Elaboragdo de sreamento > CONSTRUCAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CivIL > 1,00 un
#1.2.3 - DE APLICACAD DE CONCRETO
35 ~ ElaboragBo de orgemento > CONSTRUCAD CiVIL > EDIFICACOES » DE EDIFICAGARO > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Efaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CUNGRETO E ARGAMASSA 1,00 un

ARMADA > #2 1.4 - DE ESTRUTURA BE CONGRETO ARMADD

A sulaniidads dasla ART pods ser vairiToada em hitpefiorez-00. s%ac comubripulbiced, tom a chare: 3w 535
Irapressa am 3TOR 22T &g 18:00:30 pors , Ip: 20025 52188

Veew.Sreds DLbr faheonons

Fel {85} 343355043 Fag (8%) 3453-5804

Lo srne.ong by
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35 - Elaboragio de orgamenio > CONSTRUCAD CIVIL » MATERIAIS DE CONSTRUGAD CiVIL » 1,00 un
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAGAD APLICADA A CONSTRUCAD CIVIL
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUCAD CIVIL » EDIFICACOES » DE EDIFICAGED > 1.00 un
#1.1.1.3 - EM SISTEMA PRE-FABRICADO
35 - Elebiragdo de orgamenio > ESTRUTURAS > FRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADDS > #2865 - 100 un
DE ARTEFATOS DE CONCRETO
35 - Elaborag3a de orgamento » ELETROTECMICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 1.00 un
(NSTALAGOES ELETRICAS > #11.8.20.1 - ESPECIAIS
34 - Elaboragio de orgumenio > CONSTRUGAD CIVIL > INSTALAQOES HIDRGSSANITARIAS » 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elsborapie de orgamants > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICAGAQ > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERS0OS
35 - Elaboragdo de crpamanio » ESTRUTURAS » ESTRUTURAS METALICAS » DE ESTRUTURA 1.00 un
METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
35 - Elsboragdo de orgamenty > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS = DE 1,00 un
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA > #22.2 1 « PARA EDIFICACAC

18 - Fiscalizacan Quanlidads Uridade
80 - Fizcalizacio de obra > GEOTECMIA E GEOLCGGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 1,00 un
DE CGBRAS DE TERRA > #3.3 1.1 - ESCAVAGAC
60 - Fiscalizagge da obra » CONSTRUCAD CIVIL » MATERIAIS DE CONSTRUCAQ CIVIL > #1.2.3 - 1.00 un
DB APLICACAC DE CONCRETO
80 - Fisealizagdo de obra > CONSTRUCAD CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAQ > #1.1.1.1 - 1.00 un
DE ALVENARIA
60 - Flscalizazdo de obva > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETC E ARGAMASSA 1,00 un
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADCO
&0 - Fiscalizagdo de abra > GONBTRUQ_F\O CiVil, > MATERIAIS DE CONSTRUGAD CMVIL > #12.5 - 1,00 un
DE IMPERMEABILIZALAQ APLICADA A CONSTRUCAD CiVIL
60 - Fiscalizasdo de obra > CONSTRUGAD CIVIL » EDIFICAGOES » DE EDIFICAGAD > #1.1.1.3 - 1,00 un
EM SISTEMA PRE-FABRICADO
80 - Fiscalizaz30 de obra » ESTRUTURAS » PRE-MOLDADCS E PRE-FABRICADUS > #2.85 - DE 1,00 un
ARTEFATOS DE CONCRETQ .
80 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 1,00 usn
INSTALAGOES ELETRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS
60 -~ Flscalizachn de obra » CONSTRUQAC CIVIL > INSTALACCES HIDROSSANITARIAS > #1.43 - 1,00 un
DE INSTALACAQ DE SISTEMA DE ESGOTO $ANITARIO
80 - Flsrallzegfo de obra > CONSTRUGAD CWVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICACAOD = #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
50 - Fiscalizagie de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE DESMONTAGEM 1,00 un
DE ESTRUTURA METALICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICACAG
80 - Fiscalizago de chra » ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS » DE ESTRUTURA 100 un

METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICACAQ

Ards a conelusas das alividades éonicas o profissional deve progeder a baixa deslia ART

6. Observagdes

ART DE PROJETC, ORGAMENTO E FISTALIZAGAC DE REFORMA DO BALNEARID PUBLICO NO BAIRRO ANTONIO FERREIRA GOMES
MARTINS, SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE,

6. Declaragbes

- Dsciaro gue eslou cUmprinde as regras de acessibilidade previslas nas normas téoricas da ABNT, na tegiglacio especifice e no dewrsion,
Bageizig,

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO GFTANTE

B. Assinaturas @@/)

Daglaro serem verdadsiras as informagdes acima JULIANA DA CUSTA FERREIRA - CPF: 002.428.843-38

B de da
Locat data PREFEMURA MURICIPAL DE FORQUILHA - CNPJ: 07.673,106/0801-03

9. nformagdes
* A ART é véhda somente quando quiiada, medianle apresaniagdn dir comprovanie do pagamento ou conferdngda rio sile do Crea.

19, Valor

A augrticidade dustz ART poda ser verfceds am; hiles Homa-pesitas oom Dribabiise?, &6m g chaea: Sw5ED
Impressp e 3H0SZ00E &5 1630030 por |, ips 200.25.52,198

VewvLLTBAE G br falesonosen@icrsce.ongbr C REA"C E
Tel: (6%) 3453-580 Fax (85) 34525604 i
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Secretaria da
TRUT

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO O

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQOELHA.

Seguem as parcelas de maior relevdncia e valor significativo para o projeto em comento, conforme o que
dispGe a legistagdo de regéncia e entendimento sumular do Tribunal de Contas da Unido - TCU, in verbis.

Lei 8666/93 e suas alteracOes posterigres.

i

Art. 30. A documentagdo relativa & qualificagdo técnica fimitar-
se-ga:

if - comprovaglio de aptidéo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o objeto da licitacdo, e indicagdo das instalagdes e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagéo do
objeto da licitecdo, bem como da qualificaco de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

§ 12 A comprovagdo de aptido referida no inciso If do "caput”
deste artigo, no caso das licitacBes pertinentes a obras e servigos, serd
feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito pablico
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, imitadas as exigéncias a:

[ - capacitacdo técnico-profissional; comprovaglo do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
cargcterfsticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior_relevdncig e valor significativo do objeto da
licitac8o, vedadas as exigéncias de gquantidades minimas ou prazos
maximos;” {grifo nosso)

Samula n? 263/2011 do Tribunal de Contas da Unifo - TCU,

i

Para a comprovagdo du capacidade técnico-operacional das
licitontes, e desde que limitada, simultaneamente, ds parcelas de
maior relevéncia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal
@ exigéncia de comprovagdo da execugdo de guantitativos minimos em
obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essd
exigéncia guardar proporcdo com a dimensdio e o complexidade do
ohjeto a ser executada.”

Paco Municipal Deputado Cesario Barreto de Lima,
Avenida Crianca Dante Valério, 481 Fone: {83} 3619-1167 |
E-mail: seinfraforguilha@hotmail.com
www, forquilha.ce.gov.br
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i ©

Secretar

CAPACITACAQ TECNICO PROFISSIONAL {PROFISSIONAL)

ITEM coD DESCRIGAOQ UND
13.7 C3014 | PEDRA ARDOSIA REGULAR 50X50CM - CINZA M2

Qbs: Atraves de Certid3o de Acervo Técnico do Profissional.

CAPACITACAQ TECNICG OPERACIONAL (EMPRESA}

ITEM cop DESCRICAO UND QD %

13.7 C3014 (P:‘EP?ZR}':\ ARDOSIA REGULAR 50X50CM - M2 195,00 30%

Obs: Através de Atestado {s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das guantidades dos itens de

parcela de relevancia dos atestados para atendimento da guantidade necessdria,

Sendo o que se é adequado a0 prajeto ¢ a Lel.

FORQUILHA/CE, SETEMBRO DE 2023

JULIANA DACOSTA FERREIRA
Engenheira Civil
CREA-CE N° 333839

Pago Municipat Deputado Cesdrio Barreto de Lima,
Avenida Crianga Dante Valério, 481 Fone: (88) 3619-1167 |
E-mail: seinfraforoguilha@hotmail.com
www.forguilha.ce.gov.br




PREFE

| T URA DE

ATO DE DESIGNACAO — FISCAL DE CONTRATO 5@@ '
DADOS DO CONTRATO
ATO NOMEAGAQ: 2023.09.14.01 DATA: 14/09/2023
CONTRATO UNIDADE GESTORA SEINFRA
CONTRATADO A SER DEFINIDO EM LICITACAO
CNPJ: A SER DEFINIDO VALOR DO PROJETO: | RS 1.697.260,04
OBIETO: CONTRATACAO DE EMPESA PARA REFORMA DO BALNEARIO PUBLICO NA
) SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA

“Designagio do Fisal o Conrato - Memarardo

Dispbe sobre a designacdo de Fiscal para assistir e
subsidiar o gestor do contrato indicado na epigrafe e
da outras providéncias.

A Seeretdria de infraestrutura, no uso das atribuicBes conferidas no PORTARIA 'N” 010 04012021,
resolve:

Designar a servidora da Secretaria de Infraestrutura JULIANA DA COSTA FERREIRA, CREA-CE n2 333839,
lotada na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Fiscal do Objeto de CONTRATACAO DE EMPESA PARA
REFORMA DO BALNEARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA, que representard a
Secretaria perante o contratade e zelard pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades
de orientacfo, fiscalizacZo e controle previstas no contrate, devendo ainda:

a} Anotar de forma organizada, em registro proprio e em ordemn cronolégica, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
ne 8.666, de 1993;

b) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigacles pactuadas, especialmente o
atendimento 3s especificacfes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados
no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos
criticos encontrados, inclusive com a produg8o de provas, datando, assinande e colhendo a
assinatura do preposto da contratada para instruir possivel procedimento de sangdo contratual;

¢} Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das
obrigagbes passivels de rescisdo contratual efou aplicagdo de penalidades;

d) Recusar os servigos executados em desacorda com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou corregdes;

e} Receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade,
mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art, 73 da
Lei n.2 8.666, de 1993, recusando, de logo, objetos que ndo correspondam ao contratado;

Paco Municipal Deputado Cesario Barreto de Lima,
Avenida Crianca Dante Valéric, 481 Fone: {88) 3619-1167 |
E-mail: seinfrafarguithe @hotmail.com
www.forquitha.ce.gov.br
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S@m‘"@mr a da

f} Encaminhar a documentagdo ao setor competente para pagamento;

g} Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilizagdo pelos empregados da. empresa
dos equipamentos de protecio individual exigidos pela legislagdo pertinente, exigindo ‘daquele
a interdigio do acesso ao local de trabalho, e na hiptese de descumprimento, cornunicar a
Administrac3o e 3 Procuradoria Geral do Municipio para promag¢do do possivel processo
punitivo contratual;

h) Cobrar da contratada, no local de execugdo dos servicos, na formatacfo padrdo combinada, o
Diario de Obra, cujas fathas dever3o estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e
onde ser3o feitas as anotagdes didrias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicaggo
téenica, infcio e término de etapas de servi¢o, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupgBes dos servigos, recebimento de material e demais assunios que regueiram
providéncias; e

i} Zelar para que o contratado registre as ocorréncias referidas no item anterior no Didrio de Obra,
com vista @ compor o processo e servir como documento para dirimir ddvidas e embasar
informacfes acerca de eventuais reivindicacdes futuras;

Forquilha, CE, 14 de setembro de 2023.

A‘IHWH' ‘

MICHKLE MELO DA SlLVA
Secretdria de Infraestrutura

CIENCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Fu, JULIANA DA COSTA FERREIRA, declaro-me ciente da designac8o ora atribuida, e das fungdes que sdo inerentes
em razgo da fun¢ao.

Qo

JULIANA DA COSTA FERREIRA
Engenheira Civil
CREA-CE N° 333839

Pace Municipal Deputado Ceséario Barreto de Lima,
Avenida Crianga Dante Valério, 481 Fone: (88) 3619-1167 |
E-mail: seinfraforguilha@hotmail.com
www.forguilha.ce.gov.br
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO i - MODELO DE APRESENTACAO DE CARTA-PROPOSTA
Local e data

A
Prefeitura Municipal de Forquilha
Comissdo Permanente de Licitagado

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 2023.09.18.001

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE
PRECOS N° 2023.09.18.001, cujo objeto &€ a Execucgdo dos Servigos de Reforma e
Ampliacdo do Balnedrio Publico - Sede, junto a Secretaria de Cultura & Turismo do
Municipio de Forquilha/CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo,
pelo prego giobal de R$ { ), com prazo de
execucdo de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o{a)
Sr(a). , portador(a) da carteira de ldentidade n°.
e CPF n° , como representante

legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da abertura da licitagéo.

Finalizando, declaramos que assumimos inieira responsabilidade pela execucdo dos
servicos objeto deste Editai e que serfo executados conforme exigéncia editalicia e
contratual, e que serdo iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CHE

CNPIN° (07.673.106/0001-03 | CGF N® 06.920191-9
Pago Municipal Depitado Cesdrie Barreio de Lima, Avenida Crianga Dante Valério, 481
Fone: (88) 3619-1167 | E-mail: adminisiraca

aguitha.ce.pov.br | Site www. forquilha.ce.sov.br




ANEXO Ilir - v
01. MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

TOMADA DE PRECOS N° 2023.09.18.001.

OBJETO: Execugdo dos Servigos de Reforma e Ampliacdo do Balneario Publico - Sede,
junto a Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de Forquilha/CE, conforme projeto

em anexo, parte integrante deste processo.

01. PLANILHA ORCAMENTARIA:

VALOR ~R$

ESPECIFICACAO QTDE UNID

ITEM Unitario TOTAL

{(sem B.D.l} | (sem B.D.}

VALOR GLOBAL (sem B.D.I)

Valor R$ do B.D.I =

Vaior global da proposta (R$) = Valor global da planilha
orcamentaria
u’.

B.D.l

- de de 20....

Carimbo da Empresa e assinatura do{a} representante,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
CNPJ N° 07.673.106/0001-03 | CGF N® 06,920191-9
Pago Municipal Deputado Cesdrio Barreio de Lima, Avenida Crianga Dante Valério, 481
Fone: (88) 3619-1167 | E-matl: admini srgaithace pov.br | Site www. forquitha.ce.pov by




L4
ANEXO ifl

02. MODELO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

_ MES 1 MES N
ITEM DISCRIMINAGAD VALOR
% VALOR % VALOR
TOTAL GERAL
ACUMULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
CNPJ N® 07.673.106/0001-03 | CGF N° 06,920191-9
Pago Municipal Deputado Ces “:10 Barreto d(, L. [md Avenida Crianga Dante Va Emo 481
Fane: (88) 3619-1167 | BE-mail: admi in.ce.ov.br | Site www :




, o

ANEXO 1l

03. TAXAS DE B.D.l - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS .- | VALOR-%
1.0 | ADMINISTRACAO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 |RISCO
4.0 | GARANTIA/SEGURO
50 | LLUCRO
8.0 [ TRIBUTOS/IMPOSTOS (PIS/COFINS/SS)

VALOR TOTAL DO B.D.i

PREFEITURA MUNICIPAL DI: FORQUILHA/CE

CNPIN® 07.673.106/0001-03 | CGF N° 06.920191-9
Pago Municipal Deputado Cesdrlo Barreto de Lima, Avenida Crianga Dante Valério, 481

Fone: (88) 3619-1167 | Z-mail: adimini

quitia.cegov.br | She www forgu

by

N

ce.sov.by
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°

TERMOC DE CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM A
PREFEITURA  MUNICIPAL DE  FORQUILHA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO, com A EMPRESA

, PARA O

FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Municipio de Forquilha, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a
, inscrito no CNPJMF sob o n°
07.873.106/0001-03, através da Secrefaria de Cultura e Turismo, representado pelo
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo, Sr(a). ,
infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lade, a empresa,

com enderecgo a em . Estado

do , inscrito no CNPJ sob o n° , representada por
, portador(a) do CPF n° ., ao fim

assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
Tomada de Pregos n° , Processo n° , em conformidade

com o gque preceitua a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracles posteriores, sujeitando-se
os contratantes as suas normas e as clausulas e condigdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Pregos n® 2023.09.18.001, na Lei n°
8.666/93 e suas alteragdes posteriores e na proposta de pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a Execucéo dos Servicos de Reforma e Ampiliago
do Balneario Publico - Sede, junto a Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de
Forquilna/CE, conforme projeto e orgcamento em anexo, parte integrante deste processo,
conforme especificaces na proposta de precos da CONTRATADA, parte integrante deste
processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAGCAO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pela execuclo do objeto deste contrato
o valor globat de R$ { ).

3.2- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura, pelo até o periodo
de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogadoe nos casos e formas previstos na Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1- A fatura relativa aos servicos mensalmente prestados devera ser apresentada a
Secretaria de Cultura e Turismo, até o 10° (decimo) dia util do més subseqlente a
realizac&o dos servicos, para fins de conferéncia e atestagio da execugao dos servigos.

4.2 A fatura constara dos servicos efstivamente prestados no periodo de cada més civil,
de acordo com o gquantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado
através de medicio;

PREFEITURA MUNICIPAL DI FOROUILHA/CE
CNPJ N° 07.673.106/0001-03 | CGF N° 06,920191-9
Paco Municipal Deputado Cosdrio Barreto de Lima, Avenida Crianga Dante Valdrio, 481
Fone: (88) 3619-1167 | E-mail; sdim wan forguithace.pov.br | Stte www forguilha ce.sov,br




4.3- 'Caso a medicio seja aprovada pela Secretaria de Cultura e Turismo, 0 pagamentdz{o
sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia apds o protocolo da fatura peEo
CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Forquitha.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

5.1- Os precos séo firmes e irreajustaveis pelo periode de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentacdo da proposta. Caso 0 prazo exceda a 12 (doze) meses, 0s precos
contratuais poderac ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagao da
proposta, com base no INCC — indice Nacional da Construgéo Civil ou outro equivalente
gue venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1- As despesas decorrentes da contratagio correr&o por conta do Tesouro Municipal,
Estadual e Federal, da dotacéc orcamentaria n® 0301.13.382.1303.1.004, elemento de
despesa n® 44.90.51.00.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais,
acréscimos ou supressdes no guantitativo do objeto contratado, até o fimite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto ne § 1, art.
65, da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1- Os servicos objeto desta licitagdo deverdo ser executados e concluidos no prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser
prorrogado nos termos da Lel 8.666/93 e suas alteracdes.

8.2- Os pedidos de prorrogac&o deverdo se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciadoe e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicbes
propostas. Esses pedidos ser@o analisados e julgados pela fiscalizac&o da Secretaria de
Cuttura e Turismo da Prefeitura Municipal de Forquitha.

8.3- Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos a Secretaria de Cultura e
Turismo, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (gquarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Cultura e
Turismo da Prefeitura Municipal de Forguilha, n3c serdo considerados como
inadimplemento contratual.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicbes necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagBes decorrentes do Termo Coniratual, consoante
estabelece a Lei n® 8.666/93 e suas alteracfes posteriores;

9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto contratual;

9.3- Comunicar a Contratada toda e qualguer ocorréncia relacionada com a execugéo do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias cotretivas;
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devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1- Executar o objetc do Conirato de conformidade com as condices e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Pregos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;

10.2- Manter durante toda a execugdo do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitacéo e qualificagdo exigidas na Lei de
Licitacbes;

10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

10.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos forfuitos, de maneira que néo
se prejudiquem o bom andamento € a boa prestacao dos servigos;

10.5- Facilitar a ac@o da fiscalizac8o na inspecao dos servigos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

10.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Forquitha, mesmo no caso de auséncia
ou omissao da fiscalizagéo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus inieresses, que possam interferir na execucdo do confrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos cu mandatarios seus. A responsabilidade se
estenderd a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas confra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das
autoridades competentes e das disposicfes legais vigentes:

10.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
que a CONTRATADA nido devera, mesmo apds o término do contrato, sem consentimento
prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou
informagdes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucdo do
contrato;

10.8- Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias ef ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE;

10.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os iributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestagdo dos servicos contratados inclusive as contribuicbes previdenciarias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, efc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Forquilha por eventuais
autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Prefeitura Municipal de Forquiiha;

10.10- Disponibilizar, a qualguer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o
objeto do CONTRATO;

10.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos efou prejuizos que forem
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, decorrenies da prestacio dos servigos;

10.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabatho, previstas na
Consolidacio das Leis do Trabatho e legislacéo pertinente;
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10.1

observando o disposto na legislagdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/88;

10.14- Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros
por eventuais danos ao meioc ambiente causados por agdo ou omiss@o sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;

10.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer acs requisitos e atender a
todas as exigéncias e condicbes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da
ABNT.

b) Atender as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto confratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagéo, garantindo seu
perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagéo no CREA, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes
da apresentacdo da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Forquilha, sob pena
de retardar o processo de pagamento,

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administracio podera aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sancgdes:

a) Adverténcia.

b) Muitas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data da notificagao feita pela CONTRATANTE;

bh.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela no cumprida do Contrato, por
dia de atraso na execucdo do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela ndo cumprida do Contrato e
rescisdo do pacto, a critério Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha/CE, em caso de
atraso superior a 30 {trinta) dias na execug&o dos servigos.

b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado “ex-officioc” da
CONTRATADA, mediante subtracio a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu
favor que mantenha junto a Secretaria de Cultura e Turismo de Forquitha/CE,
independenie de notificagdo ou interpelagéo judicial ou extrajudicial;

c) Suspens&o temporaria do direito de participar de licitaggo e impedimento de contratar
com a Administragio, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da puni¢8o ou até que a CONTRATANTE
promova sua reabilitacao.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
12.1 - A resciséo contratual podera ser:

12.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos | a X1l do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/93;
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da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatdrio, desde que haja
conveniéncia da Adminisfragéo;

12.4- Em caso de resciso prevista nos incisos Xll e XVIl do art. 78 da Lei n°® 8.666/93,
sem gue haja culpa do CONTRATADOQ, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

12.5- A rescis@o contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consegiiéncias
previstas no arf. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o gue estabelece o art. 109
da Lei n® 8666/93 e suas alteragdes.

13.2- Os recursos deverdo ser interpostos mediante peticAo devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Forquitha.

13.3- Os recursos serdo protocolados na Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha/CE,
e encaminhados a Comissao de Licitacéo.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Forquitha/CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, gue ndo possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que segja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés)
vias para que possa produzir os efeitos legais.

Forquitha/CE, de de 20__.
Nome do Ordenador(a) de Despesas Representante
Ordenador(a) de Despesas da Empresa
Secretaria de Cultura e Turismo CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

o1.

Nome:

CPF/MF:

02.

Nome:

CPF/MF
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ANEXO V

MODELOS DE DECLARAGAOQ

DECLARACAO DO MENOR

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que ndo executamos trabalho
noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualguer trabalhc com
menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIlII do art. 72 da Constituicio Federal e de
conformidade com a exigéncia prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢
suas alteragfes posteriores.

-, de de 20

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

DECLARAGAO DE ME QU EPP

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, para usufruir os beneficios
previstos nas Leis Complementares n® 123/2006 e 147/2014, que nos enquadramos na
condigdo de: (citar se: Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

- de de 20__.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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