



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: PMF-22.04.18.01-PE/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
09/05/2022	26/04/2022	26/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

OBJETO DA LICITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMPLEMENTARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Gabriel Janio Rodrigues Albuquerque
Responsável pela Informação	Pablo Eugenio Araujo Rodrigues
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Breno de Siqueira Mendes
Responsável pela Adjudicação	Antonia Adorilene Jeronimo de Siqueira
Responsável pela Homologação	Antonia Adorilene Jeronimo de Siqueira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
26/04/2022	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
26/04/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
26/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE/CE
26/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria da Educação	Ruth Mara Martins Alcantara	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/05/2022 - 18:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
26/04/2022 - 10:26	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	27.513.714/0001-50	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
PROPOSTA READEQUADA VENCEDORA - CRIATIVA CONSTRUÇÕES	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

RELATÓRIO DE DISPUTA	pdf
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO	pdf
RELATÓRIO DE VENCEDORES	pdf
ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
30/05/2022	CONTRATO ORIGINAL	22.05.30.01 - FME	2022	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	621.051,00	30/05/2022 29/05/2023
01/08/2022	ADITIVO DE REDUÇÃO	22.05.30.01 - FME - 1º ADITIVO	2022	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	583.519,20	01/08/2022 29/05/2023
03/04/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	22.05.30.01 - FME - 2º ADITIVO	2023	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	633.032,40	03/04/2023 29/05/2023
29/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	22.05.30.01 - FME - 3º ADITIVO	2023	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	633.032,40	30/05/2023 31/12/2023
02/10/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	22.05.30.01 - FME - 4º ADITIVO	2023	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	651.179,76	02/10/2023 31/12/2023
28/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	22.05.30.01 - FME - 5º ADITIVO	2024	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	651.179,76	01/01/2024 31/12/2024
30/12/2024	ADITIVO DE PRAZO	22.05.30.01 - FME - 6º ADITIVO	2024	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	651.179,76	01/01/2025 31/12/2025