

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LOCAL	SINAPI	ORSE	SCB	SEINFRA	SI	SI	SI	SI
BAIRRO JOAO JERONIMO DA COSTA	2024/11	2024/12	2024/10	2024/11	2024/12	2024/10	2024/11	2024/12
	112,54%	75,90%	167,27%	112,54%	75,90%	167,27%	112,54%	75,90%
	70,11%	47,48%	47,48%	70,11%	47,48%	47,48%	70,11%	47,48%
	85,06%	97,78%	97,78%	85,06%	97,78%	97,78%	85,06%	97,78%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	4,89	5,42
TOTAL Material:						5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	25,83	0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,06
VALOR:					5,48

806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043058	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	1,14000000	5,64	6,42
TOTAL Material:					6,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00130000	25,83	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,03
VALOR:					6,45

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	5,96	6,37
TOTAL Material:					6,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00510000	21,09	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03100000	25,83	0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,90
VALOR:					7,27

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	5,99	6,64
TOTAL Material:					6,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00260000	21,09	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01620000	25,83	0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,46
VALOR:					7,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.			DATA: 10/03/2025	BDI: 26,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.			VERSÃO	HORA
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.			2024/12	1084
				2024/10	157,27%
				2024/11	112,54%
				2024/12	75,90%
				2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
				2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				106 COM DESONERAÇÃO	97,78%
				PRÓPRIA	0,00%

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059, AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	5,34	5,71
TOTAL Material:				5,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01520000	21,09	0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09330000	25,83	2,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,72
VALOR:				8,43

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059, AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	5,34	5,71
TOTAL Material:				5,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00950000	21,09	0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05810000	25,83	1,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,70
VALOR:				7,41

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114, AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,01328000	12,99	0,17
TOTAL Mão de Obra:				0,17
VALOR:				0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117, CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,01699000	12,99	0,22
TOTAL Mão de Obra:				0,22
VALOR:				0,22

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499, AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	0,01328000	12,99	0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	20,07%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBA:	2024/12	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10		157,27%	
		2024/11		112,54%	70,11%
		2024/12		75,90%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,38%
		2024/11 COM DESONERAÇÃO		-	-
		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%
		100 COM DESONERAÇÃO		97,78%	-
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra: 0,17

VALOR: 0,17

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	12,28
					0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	17,67
					0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,23

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	12,63
					0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04257000	12,99
					0,55
TOTAL Mão de Obra:					0,55
VALOR:					0,55

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	12,99
					0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	17,61
					0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025		BDI: 28,61%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSAO	HORA	MES	
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12			
		2024/10	157,27%		
		2024/11	112,54%	70,11%	
		2024/12	75,90%		
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,47%	
		150 COM DESONERAÇÃO	97,76%	-	
		PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	0,29
--------------------	------

VALOR:	0,29
--------	------

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	16,78	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,28
VALOR:						0,28

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE FÔRMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	16,78	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,28
VALOR:						0,23

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001216	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	17,61	0,75
TOTAL Mão de Obra:						0,75
VALOR:						0,75

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001295	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	17,61	0,36
TOTAL Mão de Obra:						0,36
VALOR:						0,36

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	17.721,87	225,24
TOTAL Mão de Obra:						225,24
VALOR:						225,24

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012573	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,61	0,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025		BDI: 28,67%					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	FORTE	2024/12						
		FORTE	2024/10			157,27%			
		FORTE	2024/11			112,54%	70,11%		
		FORTE	2024/12			75,90%			
		FORTE	2024/10 COM DESONERAÇÃO			84,44%	47,48%		
		FORTE	2024/10 COM DESONERAÇÃO						
		FORTE	2024/12 COM DESONERAÇÃO			85,06%	47,69%		
		FORTE	195 COM DESONERAÇÃO			97,78%			
		FORTE	PRÓPRIA			0,00%	0,00%		

VALOR:	0,43
--------	------

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041503 - JARDINEIRO (HORISTA)	05	12,00	60,00
TOTAL Mão de Obra:			0,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	h	0,01699000	17,22	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,29
					VALOR:	10,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	9,01320000	15,54	0,20
					TOTAL Mão de Obra:	0,20
					VALOR:	0,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	h	0,00546000	21,44	0,12
				TOTAL Mão de Obra:	
				VALOR:	0,12

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001003 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI		0.00586000	20.65	0.12
				TOTAL Mão de Obra:	0.12
				VALOR:	0.12

Mão de Obra					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004096	MOTORISTA	OPERADOR	DE	CAMINHAO, COM	MUNCK	SINAPI	1	0,01885000	23,15	0,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1088

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO: 2024/12	HORA: MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%
		195 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra: 0,43

VALOR: 0,43

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	17,02	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,16

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	22,07	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

TOTAL Mão de Obra: 0,32

VALOR: 0,32

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	31,05	0,58
TOTAL Mão de Obra:					0,58
VALOR:					0,58

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,65	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,28
VALOR:					0,28

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	18,59	0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO:	2024/12	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.		2024/10	157,27%	
			2024/11	112,54%	75,11%
			2024/12	75,90%	
		2024/10	928,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		2024/10	COM DESONERAÇÃO		
		2024/12	COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
		2024/12	155 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		PRÓPRIA	5,00%	5,00%	

TOTAL Mão de Obra:	0,24
--------------------	------

VALOR:	0,24
--------	------

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,61	0,43
TOTAL Mão de Obra:					0,43
VALOR:					0,43

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	17,61	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	12,01	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012369 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	17,39	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,23

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,65	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,28
VALOR:					0,28

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,15	3,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,11%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO: 2024/12	HORA: 157,27%
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	112,54%
		2024/11	70,11%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		196 COM DESONERAÇÃO	47,67%
		196 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		PROPOSTA	0,00%
			0,00%

				TOTAL Material:		3,15
Mão de Obra com Encargos Complementares				PODE	UNID	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	21,46	7,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	26,28	8,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,64
				VALOR:		18,79

917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001384	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,12	2,12
TOTAL Material:						2,12

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	21,46	7,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	26,28	8,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,64
VALOR:						17,76

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Encargos Complementares						
S10350	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,79	0,38
S10349	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,86	0,39
TOTAL Encargos Complementares:						0,77

Mão de Obra						
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	19,13	1,91
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	13,65	1,37
TOTAL Mão de Obra:						3,28

Serviço						
S01003	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	354,84	1,77
TOTAL Serviço:						1,77
VALOR:						5,82

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares						
S10319	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00000000	3,88	0,00
TOTAL Encargos Complementares:						0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO: 2024/12	HORA: MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,67%
		196 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		PRÓPRIA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	63,46	59,84
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	0,48	122,40
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	79,52	16,62
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	79,94	50,12
TOTAL Material:						248,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105111S	Servente de obras (fiscalista)	ORSE	h	6,00000000	13,65	81,90
TOTAL Mão de Obra:						81,90

VALOR:	354,10
--------	--------

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	354,16	354,16
S07092	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	48,97	48,97
TOTAL Serviço:						403,13
VALOR:						403,13

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	370,50	370,50
S07092	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	48,97	48,97
TOTAL Serviço:						419,47
VALOR:						419,47

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,88	23,28
TOTAL Encargos Complementares:						23,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	63,46	59,84
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,48	140,64
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	79,52	16,62
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	79,94	50,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDL: 26,87
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO: 2024/12	HORA: 157,27%
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	DIJES: 2024/10	112,54%
		ORSE: 2024/11	70,11%
		SCO: 2024/12	75,90%
		SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICAO NVO: 2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SINAPI: 2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		ORSE: 100 COM DESONERAÇÃO	47,67%
		PRÓPRIA	97,78%
			6,00%

TOTAL Material:

268,87

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	h	6,00000000	13,65	81,90

TOTAL Mão de Obra:

81,90

VALOR:

370,50

S11480 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100634	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3	1,00000000	291,59	291,59
144535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	m3	1,00000000	31,24	31,24

TOTAL Material:

322,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S11477	Lançamento de concreto usinado bombeado, para infraestrutura incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	1,00000000	29,60	29,60

TOTAL Serviço:

29,60

VALOR:

352,43

S95389S Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137666S	Operador de betoneira estacionária / misturador (horista)	h	0,00957000	18,30	0,18

TOTAL Mão de Obra:

0,18

VALOR:

0,17

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	h	0,02442000	13,65	0,33

TOTAL Mão de Obra:

0,33

VALOR:

0,33

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,00000000	40,43	40,43
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,00000000	1,25	3,75

TOTAL Material:

44,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FOROUILHA	DATA:	10/03/2023	BDI:	26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FOROUILHA	VERBAO	2024/12	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	2024/10	157,27%		
		2024/11	112,54%	76,11%	
		2024/12	75,90%	-	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%	
		100 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88217	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	21,46	12,19
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	26,28	14,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,10	
VALOR:					71,27	

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043104 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043100 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:					7,92

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002135 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,61	17,61
TOTAL Mão de Obra:					17,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95142 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
TOTAL Serviço:					0,75
VALOR:					26,28

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002055 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,42	4,49
TOTAL Material:					4,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88217 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	21,46	4,22
88204 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	26,28	5,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,39
VALOR:					13,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,8%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO: 2024/12	HORA: 1094
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2025/01	84,44%
		2025/02	47,48%
		2025/03	47,67%
		2025/04	97,78%
		2025/05	0,00%
		2025/06	0,00%
		2025/07	0,00%
		2025/08	0,00%
		2025/09	0,00%
		2025/10	0,00%
		2025/11	0,00%
		2025/12	0,00%
		2026/01	0,00%
		2026/02	0,00%
		2026/03	0,00%
		2026/04	0,00%
		2026/05	0,00%
		2026/06	0,00%
		2026/07	0,00%
		2026/08	0,00%
		2026/09	0,00%
		2026/10	0,00%
		2026/11	0,00%
		2026/12	0,00%
		2027/01	0,00%
		2027/02	0,00%
		2027/03	0,00%
		2027/04	0,00%
		2027/05	0,00%
		2027/06	0,00%
		2027/07	0,00%
		2027/08	0,00%
		2027/09	0,00%
		2027/10	0,00%
		2027/11	0,00%
		2027/12	0,00%
		2028/01	0,00%
		2028/02	0,00%
		2028/03	0,00%
		2028/04	0,00%
		2028/05	0,00%
		2028/06	0,00%
		2028/07	0,00%
		2028/08	0,00%
		2028/09	0,00%
		2028/10	0,00%
		2028/11	0,00%
		2028/12	0,00%
		2029/01	0,00%
		2029/02	0,00%
		2029/03	0,00%
		2029/04	0,00%
		2029/05	0,00%
		2029/06	0,00%
		2029/07	0,00%
		2029/08	0,00%
		2029/09	0,00%
		2029/10	0,00%
		2029/11	0,00%
		2029/12	0,00%
		2030/01	0,00%
		2030/02	0,00%
		2030/03	0,00%
		2030/04	0,00%
		2030/05	0,00%
		2030/06	0,00%
		2030/07	0,00%
		2030/08	0,00%
		2030/09	0,00%
		2030/10	0,00%
		2030/11	0,00%
		2030/12	0,00%
		2031/01	0,00%
		2031/02	0,00%
		2031/03	0,00%
		2031/04	0,00%
		2031/05	0,00%
		2031/06	0,00%
		2031/07	0,00%
		2031/08	0,00%
		2031/09	0,00%
		2031/10	0,00%
		2031/11	0,00%
		2031/12	0,00%
		2032/01	0,00%
		2032/02	0,00%
		2032/03	0,00%
		2032/04	0,00%
		2032/05	0,00%
		2032/06	0,00%
		2032/07	0,00%
		2032/08	0,00%
		2032/09	0,00%
		2032/10	0,00%
		2032/11	0,00%
		2032/12	0,00%
		2033/01	0,00%
		2033/02	0,00%
		2033/03	0,00%
		2033/04	0,00%
		2033/05	0,00%
		2033/06	0,00%
		2033/07	0,00%
		2033/08	0,00%
		2033/09	0,00%
		2033/10	0,00%
		2033/11	0,00%
		2033/12	0,00%
		2034/01	0,00%
		2034/02	0,00%
		2034/03	0,00%
		2034/04	0,00%
		2034/05	0,00%
		2034/06	0,00%
		2034/07	0,00%
		2034/08	0,00%
		2034/09	0,00%
		2034/10	0,00%
		2034/11	0,00%
		2034/12	0,00%
		2035/01	0,00%
		2035/02	0,00%
		2035/03	0,00%
		2035/04	0,00%
		2035/05	0,00%
		2035/06	0,00%
		2035/07	0,00%
		2035/08	0,00%
		2035/09	0,00%
		2035/10	0,00%
		2035/11	0,00%
		2035/12	0,00%
		2036/01	0,00%
		2036/02	0,00%
		2036/03	0,00%
		2036/04	0,00%
		2036/05	0,00%
		2036/06	0,00%
		2036/07	0,00%
		2036/08	0,00%
		2036/09	0,00%
		2036/10	0,00%
		2036/11	0,00%
		2036/12	0,00%
		2037/01	0,00%
		2037/02	0,00%
		2037/03	0,00%
		2037/04	0,00%
		2037/05	0,00%
		2037/06	0,00%
		2037/07	0,00%
		2037/08	0,00%
		2037/09	0,00%
		2037/10	0,00%
		2037/11	0,00%
		2037/12	0,00%
		2038/01	0,00%
		2038/02	0,00%
		2038/03	0,00%
		2038/04	0,00%
		2038/05	0,00%
		2038/06	0,00%
		2038/07	0,00%
		2038/08	0,00%
		2038/09	0,00%
		2038/10	0,00%
		2038/11	0,00%
		2038/12	0,00%
		2039/01	0,00%
		2039/02	0,00%
		2039/03	0,00%
		2039/04	0,00%
		2039/05	0,00%
		2039/06	0,00%
		2039/07	0,00%
		2039/08	0,00%
		2039/09	0,00%
		2039/10	0,00%
		2039/11	0,00%
		2039/12	0,00%
		2040/01	0,00%
		2040/02	0,00%
		2040/03	0,00%
		2040/04	0,00%
		2040/05	0,00%
		2040/06	0,00%
		2040/07	0,00%
		2040/08	0,00%
		2040/09	0,00%
		2040/10	0,00%
		2040/11	0,00%
		2040/12	0,00%
		2041/01	0,00%
		2041/02	0,00%
		2041/03	0,00%
		2041/04	0,00%
		2041/05	0,00%
		2041/06	0,00%
		2041/07	0,00%
		2041/08	0,00%
		2041/09	0,00%
		2041/10	0,00%
		2041/11	0,00%
		2041/12	0,00%
		2042/01	0,00%
		2042/02	0,00%
		2042/03	0,00%
		2042/04	0,00%
		2042/05	0,00%
		2042/06	0,00%
		2042/07	0,00%
		2042/08	0,00%
		2042/09	0,00%
		2042/10	0,00%
		2042/11	0,00%
		2042/12	0,00%
		2043/01	0,00%
		2043/02	0,00%
		2043/03	0,00%
		2043/04	0,00%
		2043/05	0,00%
		2043/06	0,00%
		2043/07	0,00%
		2043/08	0,00%
		2043/09	0,00%
		2043/10	0,00%
		2043/11	0,00%
		2043/12	0,00%
		2044/01	0,00%
		2044/02	0,00%
		2044/03	0,00%
		2044/04	0,00%
		2044/05	0,00%
		2044/06	0,00%
		2044/07	0,00%
		2044/08	0,00%
		2044/09	0,00%
		2044/10	0,00%
		2044/11	0,00%
		2044/12	0,00%
		2045/01	0,00%
		2045/02	0,00%
		2045/03	0,00%
		2045/04	0,00%
		2045/05	0,00%
		2045/06	0,00%
		2045/07	0,00%
		2045/08	0,00%
		2045/09	0,00%
		2045/10	0,00%
		2045/11	0,00%
		2045/12	0,00%
		2046/01	0,00%
		2046/02	0,00%
		2046/03	0,00%
		2046/04	0,00%
		2046/05	0,00%
		2046/06	0,00%
		2046/07	0,00%
		2046/08	0,00%
		2046/09	0,00%
		2046/10	0,00%
		2046/11	0,00%
		2046/12	0,00%
		2047/01	0,00%
		2047/02	0,00%
		2047/03	0,00%
		2047/04	0,00%
		2047/05	0,00%
		2047/06	0,00%
		2047/07	0,00%
		2047/08	0,00%
		2047/09	0,00%
		2047/10	0,00%
		2047/11	0,00%
		2047/12	0,00%
		2048/01	0,00%
		2048/02	0,00%
		2048/03	0,00%
		2048/04	0,00%
		2048/05	0,00%
		2048/06	0,00%
		2048/07	0,00%
		2048/08	0,00%
		2048/09	0,00%
		2048/10	0,00%
		2048/11	0,00%
		2048/12	0,00%
		2049/01	0,00%
		2049/02	0,00%
		2049/03	0,00%
		2049/04	0,00%
		2049/05	0,00%
		2049/06	0,00%
		2049/07	0,00%
		2049/08	0,00%
		2049/09	0,00%
		2049/10	0,00%
		2049/11	0,00%
		2049/12	0,00%
		2050/01	0,00%
		2050/02	0,00%
		2050/03	0,00%
		2050/04	0,00%
		2050/05	0,00%
		2050/06	0,00%
		2050/07	0,00%
		2050/08	0,00%
		2050/09	0,00%
		2050/10	0,00%
		2050/11	0,00%
		2050/12	0,00%
		2051/01	0,00%
		2051/02	0,00%
		2051/03	0,00%
		2051/04	0,00%
		2051/05	0,00%
		2051/06	0,00%
		2051/07	0,00%
		2051/08	0,00%
		2051/09	0,00%
		2051/10	0,00%
		2051/11	0,00%
		2051/12	0,00%
		2052/01	0,00%
		2052/02	0,00%
		2052/03	0,00%
		2052/04	0,00%
		2052/05	0,00%
		2052/06	0,00%
		2052/07	0,00%
		2052/08	0,00%
		2052/09	0,00%
		2052/10	0,00%
		2052/11	0,00%
		2052/12	0,00%
		2053/01	0,00%
		2053/02	0,00%
		2053/03	0,00%
		2053/04	0,00%
		2053/05	0,00%
		2053/06	0,00%
		2053/07	0,00%
		205	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1093

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BOL: 26.87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBAO	HORA MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12	
		2024/10	157,27%
		2024/11	112,54% 70,11%
		2024/12	75,90%
		2024/1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,45%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96% 47,67%
		100 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,80
VALOR:	8,64

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36134 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,10	29,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,35	46,35
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,25	12,25
TOTAL Serviço:					58,60
VALOR:					87,70

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,35	46,35
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,25	12,25
5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	57,94	57,94
5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	42,54	42,54
TOTAL Serviço:					159,08
VALOR:					188,18

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010593 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	827.794,72	46,35
TOTAL Equipamento:					46,35
VALOR:					46,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	26,57%
GERA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO:	2024/12	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,27%		
		2024/11	112,54%	70,11%	
		2024/12	75,90%		
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	97,78%		
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010005 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	827.794,72	12,25
TOTAL Equipamento:					12,25
VALOR:					12,25

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010005 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	827.794,72	57,94
TOTAL Equipamento:					57,94
VALOR:					57,94

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	3,95	42,54
TOTAL Material:					42,54
VALOR:					42,54

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	2,90400000	20,11	58,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					58,39
VALOR:					58,39

S10576 Encargos Complementares - Ajudante Prático (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158 Aluguel (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
112893 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	66,00	0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00
112893S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01
102711S Carimbo de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	163,00	0,03
110492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,86
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	ex	0,00040000	300,00	0,12
101941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12			
		2024/10		157,27%	
		2024/11		112,54%	76,11%
		2024/12		75,90%	
		925,1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,16%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO			
		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%
		150 COM DESONERAÇÃO		97,76%	
		PROTECA		0,00%	0,00%

I10925	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03
I04729	Manteia 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	37,80	0,00
I01851	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,70	0,01
I10780	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,89
VALOR:						3,89

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00		1,43
I10185 Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	19,90		0,00
I120935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	66,00		0,05
I120948 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87		0,00
I120953 Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00050000	13,75		0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00		0,86
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	un	0,00040000	300,00		0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62		0,29
I120925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37		0,03
I01851 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,70		0,01
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90		0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00		0,03
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00		0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54		0,06
I10506 Torquema	ORSE	un	0,00020000	39,00		0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,00410000	4,50		0,20
TOTAL Encargos Complementares:						3,72
VALOR:						3,72

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00		1,43
I120935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	66,00		0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1098

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSAO: 2024/12	HORA: MES:
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/11 COM DESONERAÇÃO	47,46%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		19E COM DESONERAÇÃO	47,67%
		PRÓPRIA	97,76%
			0,00%

I1284S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00
I1284S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (flange b)	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01
I10432	Chave inglesa	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,86
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	oj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29
I10578	Fôrma grande	ORSE	un	0,00020000	15,15	0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	48,95	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,70	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	617,95	0,06
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	29,90	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,03540000	4,50	0,29

TOTAL Encargos Complementares

3,80

VALOR:

3,79

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	47,69	0,01
I11241	Alicate volt-amperemetro	ORSE	un	0,00020000	163,00	0,03
I00158	Almoço (Participação do empregado)	ORSE	un	0,10180000	4,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e solado de borracha	ORSE	par	0,00010000	66,00	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	34,00	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	oj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,70	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA : 10/03/2025		BDI : 25,87%	
GERAL:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBAÇÃO	HORA	MES	
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12		1090	
		2024/10	157,27%		
		2024/11	112,54%		
		2024/12	75,90%		
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%		
		195 COM DESONERAÇÃO	97,78%		
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

110701	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
110702	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29

TOTAL Encargos Complementares:	3,75
--------------------------------	------

VALOR:	3,75
--------	------

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
112835 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	66,00	0,05
112804S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00
112805S Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01
110492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,86
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	300,00	0,12
100041 Fardamento com mangus curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29
110532 Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	37,52	0,00
112892S Luva rapa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03
101651 Óculos branco proteção	ORSE	un	0,00080000	6,70	0,01
110593 Praia simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	19,57	0,00
110576 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
110509 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
110701 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
110702 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
111256 Tancha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	60,00	0,02
111257 Tancha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	32,30	0,01
111255 Tancha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	63,00	0,04
111253 Tancha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	29,00	0,01
111254 Tancha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	27,49	0,02
102378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29

TOTAL Encargos Complementares:	3,82
--------------------------------	------

VALOR:	3,82
--------	------

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
112835 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	66,00	0,05
112804S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI4 26,07%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO:	2024/12	HORA: 11:00
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,2%	
		2024/11	112,54%	70,11%
		2024/12	75,90%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
		100 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01
I10432	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,06
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	18,80	0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	12,00	0,01
I11245	Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,60	0,01
I11210	Escrita médica de bebê	ORSE	un	0,00070000	10,22	0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	un	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03
I11204	Martelo de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	13,52	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	18,75	0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	28,00	0,00
I10730	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	15,40	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,70	0,01
I00946	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	25,95	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	46,20	0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	327,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						0,90
VALOR:						3,79

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43	
I12691S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	66,00	0,05	
I12604S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,87	0,00	
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,75	0,01	
I02711S Canilho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, preso com câmara	ORSE	un	0,00020000	163,00	0,03	
I10432 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,06	
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	un	0,00040000	300,00	0,12	
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	192,62	0,29	
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,37	0,03	
I04722 Martelo 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	37,80	0,00	
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	un	0,00080000	6,70	0,01	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025		BDI: 26,87%	
		VERSÃO	HORA	MES	
		2024/02			
		2024/10	157,27%		
OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	2024/11	102,64%	70,11%	
		2024/12	75,90%		
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%	
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12 COM DESONERAÇÃO	97,78%		
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

110738	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
110526	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
110562	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
104726	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,01
102378	Valor transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,88
VALOR:						3,88

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	m	3,90000000	3,88	11,64
TOTAL Encargos Complementares:						11,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	m	3,00000000	13,65	40,95
TOTAL Mão de Obra:						40,95
VALOR:						52,60

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91593	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,03000000	28,81	0,86
91042	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	30,26	0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	7,18	9,40
00008068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	8,67	0,19
TOTAL Material:						9,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	21,00	0,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	25,63	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,47
VALOR:						13,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,87%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	PARTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12			
		2024/10		157,27%	
		2024/11		112,54%	79,11%
		2024/12		75,90%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO			
		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%
		100 COM DESONERAÇÃO		97,78%	
		PROPRIA		0,00%	0,00%

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91043	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	28,81	0,63
91042	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	30,26	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001353	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	36,36	38,17
TOTAL Material:						38,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88209	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	21,00	0,10
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	25,63	0,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,22
VALOR:						39,17

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91043	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	28,81	7,34
91042	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	30,26	1,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001353	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	36,36	48,57
00004131	PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	7,18	16,57
00005053	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	8,67	1,80
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	2,51	23,18
TOTAL Material:						89,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88209	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	21,00	5,25
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	25,63	30,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2023	BOX:	1483
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2024/12
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	FONTE:	ROMES	HORA:	2024/10
		FONTE:	FINRE	MES:	2024/11
		FONTE:	SCD		2024/12
		FONTE:	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO
		FONTE:	SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO
		FONTE:	SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO
		FONTE:	SP Obras		190 COM DESONERAÇÃO
		FONTE:	Condições Próprias		PROPRIA

VALOR: 134,85

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.23700000	28,81	6,82
91612	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.05000000	30,26	1,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1.14600000	36,36	41.66
00004431	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.16600000	7,18	1.19
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.15900000	8,67	1.37
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6.95200000	2,51	17.44
					TOTAL Material:	61.56

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,20200000	21,00	4,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,91100000	25,63	23,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									27,58

VALOR: 97,57

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002002	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0.017000000	4,82	0,08
00004431	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,370000000	7,18	2,65
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.095000000	8,67	0,82
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.440000000	2,51	1,10
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1.380000000	11,95	16,49
TOTAL Material:						21,14

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	21,00	30,32		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	25,63	60,40		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,72		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	140%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBAO	2024/12	HORA	157,27
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.		2024/10		112,54%
			2024/11		70,11%
			2024/12		75,90%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		47,48%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		-
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		85,06%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		47,67%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		97,78%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		0,00%
		CONCRETA	028,1 COM DESONERAÇÃO		0,00%

VALOR:	111,86
--------	--------

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004051	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	UN	1,00000000	81,13	81,13
TOTAL Material:						81,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	24,85	24,89
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	20,11	10,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,96
VALOR:						116,09

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6* MM	SINAPI	UN	1,33330000	0,46	0,61
00000430	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,40000000	0,46	0,64
TOTAL Material:						1,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	20,49	0,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05690000	25,21	1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,69
VALOR:						2,94

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000302	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	1,91	3,41
TOTAL Material:						3,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	20,49	0,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	25,21	5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	28,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO:	2024/12	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10		157,27%	
		2024/11		112,54%	70,11%
		2024/12		75,90%	
		2024/12 COM DESONERAÇÃO		94,44%	47,48%
		2024/19 COM DESONERAÇÃO		-	-
		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,96%	47,07%
		190 COM DESONERAÇÃO		97,78%	-
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

VALOR:	9,71
--------	------

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	3,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	3,88
TOTAL Encargos Complementares:					11,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	15,66
I000000	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	m2	0,55000000	24,08
I02002S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	kg	0,01500000	5,29
I01559	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	4,23
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	11,31
I04500S	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	3,45
TOTAL Material:					28,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,50000000	19,13
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	13,65
TOTAL Mão de Obra:					20,00

VALOR:	88,77
--------	-------

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	3,79
S10519	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	3,88
TOTAL Encargos Complementares:					10,74

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	15,66
I000000	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	m2	0,37000000	24,08
I02002S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	kg	0,01500000	5,29
I01559	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	4,23
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	11,31
I04500S	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,33000000	3,45
TOTAL Material:					20,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,40000000	19,13
					26,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	20,87%
CURA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBAO	2024/12	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	2024/10	157,27%		
		2024/11	112,54%	70,4%	
		2024/12	75,90%		
		625,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-		
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%	
		100 COM DESONERAÇÃO	97,76%		
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	n	1,40000000	13,65	19,11
TOTAL Mão de Obra:						45,80
VALOR:						77,35

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento-Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55031	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	0,37	0,18
55030	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13380000	1,96	2,18
TOTAL Equipamento-Custo Horário:						2,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	82,50	51,99
0000106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	0,73	11,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,46	193,27
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	83,96	49,38
TOTAL Material:						305,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60590000	23,92	38,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	20,11	51,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						89,67
VALOR:						397,73

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	25,97	125,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	20,11	64,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						190,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	397,73	478,46
TOTAL Serviço:						478,46
VALOR:						669,31

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI:	26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERBAO	2024/12	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/10	157,27%	70,11%	
		2024/11	112,54%	70,11%	
		2024/12	75,90%		
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		2024/11 COM DESONERAÇÃO			
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,47%	
		100 COM DESONERAÇÃO	97,76%		
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	25,97	192,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	20,11	99,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					291,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	397,73	478,46
TOTAL Serviço:					478,46
VALOR:					770,42

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	25,97	215,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	20,11	111,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					326,71
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	397,73	478,46
TOTAL Serviço:					478,46
VALOR:					805,17

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00003600	746.558,98	26,87
TOTAL Equipamento:					26,87
VALOR:					26,87

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00001350	746.558,98	10,07
TOTAL Equipamento:					10,07
VALOR:					10,07

93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00003500	746.558,98	26,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.		DATA:	10/03/2023	BDI: 26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.		VERBA:	2024/12	HORA MES 1108
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.		ACESSO:	2024/10	157,27%
			2024/11	112,54%	270,11%
			2024/12	75,90%	
			2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			2024/12 COM DESONERAÇÃO		
			2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
			100 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento:	26,12
--------------------	-------

VALOR:	26,12
--------	-------

93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Exercício	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	9,35000000	1,01	9,44
TOTAL Especiais:						9,44
VALOR:						9,44

93272 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88,205	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,37	38,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,37
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,87	26,87
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,07	10,07
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	9,44	9,44
TOTAL Serviço:						72,50
VALOR:						110,87

93274 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88,205	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,37	38,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,37
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,87	26,87
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,07	10,07
TOTAL Serviço:						36,94
VALOR:						75,31

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,67%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	VERSÃO: 2024/12	HORA: 1109
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/11 COM DESONERAÇÃO	47,46%
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		100 COM DESONERAÇÃO	97,76%
		PROPRIA	0,00%

93205	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	24,08	24,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,08

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,66
VALOR:						24,74

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93205	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	24,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,08

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
TOTAL Serviço:						1,94
VALOR:						26,02

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000187	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	0,00000400	8,438,73	0,54
TOTAL Equipamento:					0,54
VALOR:					0,54

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000187	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	0,00000400	8,438,73	0,12
TOTAL Equipamento:					0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA:	10/03/2025	BDI	26,81%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSÃO	2024/12	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.		2024/10	187,27%	
			2024/11	112,54%	70,11%
			2024/12	75,90%	
			022.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			022.111 COM DESONERAÇÃO		
			2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
			100 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
			PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	0,12
--------	------

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000187 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	8.438,73	0,50
TOTAL Equipamento:					0,50
VALOR:					0,50

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	1,01	0,78
TOTAL Especiais:					0,78
VALOR:					0,78

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
98296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,37	38,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,37
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	100,42	100,42
93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,30	14,30
93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,39	35,39
TOTAL Serviço:					150,11
VALOR:					188,48

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,37	38,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,37
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	100,42	100,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		DATA: 10/03/2025		BDI: 26,87%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	QUANTIDADE	VEICULADO	HORA	MES
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	EMOP	2024/12		
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	TOPES	2024/10	157,27%	
		ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
		SCO	2024/12	75,00%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,24%	47,67%
		SP Obras	106 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93295	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW. IMPOSTOS E SEGUROS AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,30	14,30
-------	--	--------	---	------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.	VERSAO	HORA MES
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.	2024/12	
		2024/10	157,27%
		2024/11	112,54% 70,11%
		2024/12	75,90%
		2024/12	24,44% 47,48%

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO: AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	1,00000000	13,13	13,13
TOTAL Equipamento				13,13
VALOR				13,13

9328 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO: AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84208 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,00000000	30,32	30,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				30,32
Serviço	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO: AF_06/2014	SINAPI	1,00000000	27,32	27,32
91405 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	SINAPI	1,00000000	4,05	4,05
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	1,00000000	10,03	10,03
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	1,00000000	16,24	16,24
91167 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2015	SINAPI	1,00000000	104,39	104,39
TOTAL Serviço				162,03
VALOR				222,35

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO: AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	19,17	6,54
00003353 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	144,875,00	7,98
TOTAL Equipamento					14,52